

ДОГОВОР № 110 от 09.08.2018 г.

Днес, 09.08.2018год., в гр. Каспичан, между:

ОБЩИНА КАСПИЧАН с адрес: ул. „Мадарски конник“ № 91, ЕИК 000931511, представлявана от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан и Андриана Веселинова – главен счетоводител на Община Каспичан, наричана по-долу за краткост Възложител, от една страна
и

„Пътища и мостове“ ЕООД, ЕИК 813029821, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Д-р Пюсюлюев“ № 3, представлявано от инж. Росен Иванов Колелиев, ЕГН 5412211488, в качеството му на Управител, от друга страна като Изпълнител, в изпълнение на Решение за класиране № РД-25-374/19.07.2018г., и на основание чл. 22, ал.1, т. 6 и чл. 108 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ.

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: **„Извършване на основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“**, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора е на територията на общ. Каспичан.

(3) Действието на договора между страните се определя в срок до 30.10.2018г.

(4) Финансовото обезпечение на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране с бюджетни средства.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2 (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 25 работни дни съгласно подадената оферта, считано от датата на откриване на строителна площадка.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горе цитираната наредба.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Максималната обща цена за извършването на СМР, включително възникнали допълнителни видове работи е в размер 93 344,91 лв. (деветдесет и три хиляди триста четиридесет и четири лв. и 91 ст.) без ДДС.

(2) Максималната стойност на извършените СМР за всеки от подобектите не следва да надвишават следните стойности:

1. Подобект 1 - Основен ремонт път SHU 2081 (SHU 1080) Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /III - 2082/ - 40 464,15 лв.;
2. Подобект 2 - Основен ремонт SHU 1082 / III - 207/ Плиска - Върбяне- граница община /Каспичан - Нови пазар/ - Правенци – 16 466,06лв.;
3. Подобект 3 - Основен ремонт път VAR 1110 /III - 731/ Черноок – Блъсково- Градинарово -Снежина - граница община (Провадия - Каспичан) - Марково- /III - 2082/ - 7250,50 лв.;
4. Подобект 4 - Текущ ремонт на улична мрежа в град Каспичан – 29 164,20 лв.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на конкретно извършените СМР за всеки от подобектите по приетите единични цени, (съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**) както следва:

№ по ред	Видове дейности	мярка	количество	Ед. цена без ДДС
1	Ръчно изрязване на пътна настилка и почистване на платното	m	800,00	1,32
2	Направа на първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа - доставка, полагане и всички присъщи за това разходи	m ²	17,00	0,99
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка - доставка, полагане и всички присъщи за това разходи	m ²	3 990,00	0,94
4	Ръчно изкърпване с плътен асфалтобетон на пътно платно със средна дебелина на кърпежа 4 см.	m ²	2 005,00	12,69
5	Ръчно изкърпване с плътен асфалтобетон на пътно платно със средна дебелина на кърпежа 5 см.	m ²	1 950,00	15,48
6	Натоварване и превоз на строителни отпадъци до 12 км.	m ³	177,70	10,25
7	Запълване на пукнатини до 5 мм в асфалтобетонена настилка	m	438,00	1,25
8	Запълване на пукнатини над 5 мм в асфалтобетонена настилка	m	265,00	1,45
9	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006 - II типоразмер	m ²	19,54	180,35
10	Доставка, монтаж и укрепване на стандартни пътни знаци, тръбни стойки ф-60 и L=3м., включително всички свързани с това разходи	бр.	75,00	47,08
11	Изсичане и изкореняване на дървета, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1,00	31,82

12	Разваляне на съществуващи бордюри и превоз на депо, както и всички свързани с това разходи	m	18,00	6,88
13	Изкоп на земни почви за оформяне на земно легло уширение, вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	m ³	15,00	8,95
14	Оформяне и профилиране на пътно легло, включително, подравняване, оформяне и валиране на земната основа	m ²	20,00	6,00
15	Студено фрезование на съществуващата асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо	m ³	160,90	41,75
16	Доставка и полагане на асф.смес за основен пласт (AC31.5 осн Ао) с дебелина след уплътняване 11 см.	t.	3,50	114,02
17	Доставка и полагане на асф.смес за долен пласт (AC16 биндер) с дебелина след уплътняване 4 см.	t.	2,50	119,71
18	Доставка и полагане на асф.смес за износващ пласт (AC12.5 изн.А) с дебелина след уплътняване 4 см.	t.	4,50	124,36
19	Доставка и полагане на армираща георешетка с пукнатиноразсейващи функции GGR	m ²	36,00	6,59
20	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	m	20,00	3,32
21	Направа на основен пласт от зърнести минерални материали, необработени със свързващо вещество, съответстващи на БДС EN13242+A1/NA- 42 см., включително всички свързани с това разходи	m ³	8,50	29,61
22	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС EN1340:2005, включително всички свързани с това разходи	m	16,00	29,76
23	Демонтаж решетка на съществуващ линеен отводнител, вкл. всички свързани с това разходи	m	19,40	12,11
24	Демонтаж решетка на съществуващ уличен отток, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	3,00	8,23
25	Разрушаване на част от съществуващ бетонов улей и оформяне легло за монтаж на нови елементи, вкл. всички свързани с това разходи	m ³	6,00	115,31
26	Доставка и монтаж на напречен монолитен отводнителен улей от една	m	11,40	603,06

	част с V-образна форма на сечението от полимербетон h=530mm, включително ревизионни елементи, подложен бетон, обработка повърхност до улея, съгласно детайлите в инвестиционния проект и всички свързани с това разходи			
27	Доставка и монтаж на напречен монолитен отводнителен улей от една част с V-образна форма на сечението от полимербетон h=530mm, включително ревизионни елементи, подложен бетон, обработка повърхност до улея, съгласно детайлите в инвестиционния проект и всички свързани с това разходи	m	7,40	603,06
28	Корекция на нивото на решетка при уличен отток, при асфалтови настилки, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	3,00	56,17
29	Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 500/500 mm, клас на натоварване D400, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	3,00	155,42
30	Доставка и монтаж на уличен отток комплект, вкл. чугунена решетка 500/500 mm, клас на натоварване D400, водоплътно тяло от PP /полипропилен/ без утаителна част със заустване, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1,00	303,09
31	Временна организация на движението, вкл. всички свързани с това разходи	глоб.сума	1,00	440,00

(4) Единичните цени по предходната алинея са за цялостното извършване на съответния вид СМР и включват разходите за труд, механизация, енергия, доставно-складови разходи, допълнителни разходи, печалба, транспорт и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

(5) Единичните цени за изпълнение на посочените строително-монтажни работи, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- Средна часова ставка – 3,30 лв.човекочас
- Допълнителни разходи върху труда – 100 %
- Доставно-складови разходи – 30 %
- Допълнителни разходи за механизация – 8 %
- Печалба – 10 %

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на извършените СМР по следния начин:

1. Авансово плащане в размер на 20 % от договорената максимална обща стойност на договора за обществена поръчка. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на авансовото плащане.

2. Окончателно плащане - за всеки подобект поотделно след изпълнение на всички предвидени за ремонта му дейности, въз основа на подписан от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на отчетната документация в това число, Протокол, обр.19 и Констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на подобекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, както и представяне на фактура. От всяко плащане се приспада част от аванса в размер на 20% от стойността на извършените СМР.

(2) Плащането по ал.1, т.2 от настоящия член ще се извършва за актувани с протокол действително извършени строителни работи въз основа на единични фирмени цени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003г. За завършени и подлежащи на заплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съставения протокол за обема на извършена работа.

(3) Всички допълнителни и/или непредвидени строителни работи, се доказват с ценовите показатели по чл.3, ал.5 от настоящия договор.

(4) При възникване на допълнителни или непредвидени работи, в рамките на договорената стойност по договора, същите се договарят с констативен протокол за допълнителни количества и непредвидени видове СМР, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Остойносттаването на непредвидените видове СМР се извършва съгласно утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване в съответствие с чл. 3, ал.5 от настоящия договор.

Чл. 5 Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по посочената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка, както следва:

IBAN IBAN: B G 9 2 S T S A 9 3 0 0 0 0 8 9 1 2 9 2 8

BIC S T S A B G S F

при Банка ДСК ЕАД

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по чл. 5 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в

техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране целите по договора. Да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. Да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX . НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.(1)Изпълнителят предлага следните гаранционни срокове: 1 /една/ година, посочени в подадената оферта.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 25, ал. 1 от Договора, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(3) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв

липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл.1, ал.3;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
- 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
- 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат: количествено-стойностна сметка, ценово и техническо предложение към оферта на Изпълнителя и линеен календарен график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Каспичан за изпълнението на обект: **„Извършване на основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“**

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
ЗАМ. - КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:
Зап. за заместване № РД-25-422/06.08.2018г.
/МИЛЕН МИНЧЕВ /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/АНДРИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

СЪГЛАСУВАЛ:

ЮРИСКОНСУЛТ:
/РАДОСТИНА МЕХАНДЖИЙСКА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИНЖ. РОСЕН КОЛЕДЖЕВ

