

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74

факс : +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74

Fax: +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org

Утвърдил:.....п.....
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан
Дата:25.04.2019г.

ПРОТОКОЛ № 1

за дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-25-34/15.01.2019г. за отваряне, извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) на получени оферти за участие в „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект „Възстановително - ремонтни дейности за укрепване брега на дере , скат до улица Панайот Волов, с.Кюлевча“, открита с Решение № РД-25-616 от дата 12.12.2018 г. на Кмета на община Каспичан и Възложител, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 883080.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.

Днес, 15.01.2019 г. от 10:00 часа в сградата на община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91, в заседателна зала се събра комисия в състав:

Председател:

Радостина Механджийска – юристконсулт на община Каспичан

и

Членове:

1. инж. Женя Радева – началник отдел „ТСУ“
2. Валери Камбуров – началник отдел „МДТ“

Председателят на комисията изчете Заповед № РД-25-34/15.01.2019г. на кмета на община Каспичан, съгласно чл.54. ал.2 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.

Въпреки правото им, съгласно чл.54. ал.2 от ППЗОП на заседанието нямаше присъстващи участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.



Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 14.01.2019 г., са постъпили следните оферти:

Вх.№ съгл. Регис търа	Участник	Вх. № , дата и час на получаване
1	"Кюлевча 2019" ДЗЗД	70-00-12/14.01.2019г. – 16:52 часа

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертата е представена в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП в непрозрачна, запечатана опаковка, с ненарушена цялост, с налични изискващите се реквизити.

I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците по реда на постъпването им, като оповести съдържанието им както следва:

1. Опаковка № 1: "Кюлевча 2019" ДЗЗД, с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 55, ет. 2, ап. 2.

1.1. „Гарант строй“ ООД

1.2. „Геоконструкт“ ООД

Същата съдържа:

Папка 1 с документите по чл. 39, ал. 2. от ППЗОП с опис на представените документи и оптичен носител с надпис „ЕЕДОП, който съдържа: ЕЕДОП от „Кюлевча 2019“ ДЗЗД, ЕЕДОП- „Гарант строй“ ЕООД и ЕЕДОП- „Геоконструкт“ ООД;

Папка 2 с документите по чл.39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и един оптичен носител с надпис *Техническо предложение* ;

Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Поради липса на присъстващи представители на участниците, Техническото предложение и пликът „Предлаганите ценови параметри" се подписа от трима члена на комисията.

След извършването на тези действия, Председателя на комисията закри публичната част от заседанието, като комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание, на което се разгледаха документите по чл.39, ал.2, ал. 3. т. 1. от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

На закрито заседание, присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП поставени в Папка 1 за съответствие с изискванията към личното състояние, критериите за подбор и



предварително обявените от условия, поставени от възложителя, представени с офертите по реда на подаването им.

Резултатите от проверката са както следва:

1. За участник: „Кюлевча 2019“ ДЗЗД, със седалище, адрес за управление и кореспонденция в гр. Шумен, ул. "Васил Левски" № 55, ет. 2, ап. 2:

В папка 1 е представил следните документи:

1. Опис на представените документи приложени към офертата (обр. № 12) - 1 бр. (Оригинал, подписан);

3. Заявление за участие (обр. № 1) - 1 бр. (Оригинал, подписан от водещия съдружник);

4. Декларация за задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (обр. № 2) от „Кюлевча 2019“ ДЗЗД - Оригинал, подписан;

5. Декларация за задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (обр. № 2) от „Гарант строй“ ООД - Оригинал, подписан и подпечатан

6. Декларация за задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (обр. № 2) от „Геоконструкт“ ООД - Оригинал, подписан.

2. Договор за създаване на консорциум Споразумение за създаване на обединение(ДЗЗД) - 1 бр.(Оригинал, подписан и подпечатан от съдружниците);

7. Оптичен носител, съдържащ три ЕЕДОП – Приложение № 1 от „Кюлевча 2019“ ДЗЗД, подписан с валиден електронен подпис на представяващият го водещ съдружник, „Гарант строй“ ООД, подписан с валидни електронен подпис на управителя и съдружниците в дружеството и от „Геоконструкт“ ООД, подписан с валидни електронен подпис на управителя и съдружничка в дружеството;

10. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липсва свързаност с друг участник (обр. № 3) от „Кюлевча 2019“ ДЗЗД - Оригинал, подписана;

11. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липсва свързаност с друг участник (обр. № 3) от „Гарант строй“ ООД - Оригинал, подписана и подпечатана

12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липсва свързаност с друг участник (обр. № 3) от „Геоконструкт“ ООД - Оригинал, подписана и подпечатана

13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (обр. № 4) от „Кюлевча 2019“ ДЗЗД - Оригинал, подписана;

14. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (обр. № 4) от „Гарант строй“ ООД - Оригинал, подписана и подпечатана;

15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (обр. № 4) от „Гео конструкт“ ООД - Оригинал, подписана и подпечатана;

16. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (обр. № 5) от „Кюлевча 2019“ ДЗЗД - Оригинал, подписана;

17. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (обр. № 5) от „Гарант строй“ ООД - Оригинал, подписана и подпечатана;



18. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (обр. № 5) от „Геоконструкт“ ООД - Оригинал, подписана и подпечатана;

КОНСТАТАЦИИ:

I. „Кюлевча 2019“ ДЗЗД

1. По отношение на декларираните обстоятелства в приложение 1 (ЕЕДОП) на „Кюлевча 2019“ ДЗЗД

1.1. От представената в **Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А**, е коректно попълнена.

Участникът декларира, че няма да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

1.2. От представената в **Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б**, е коректно попълнена.

1.3. В **Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В** Участникът декларира, че няма да използва капацитета на други субекти. В **раздел Г** декларира, че няма да възлага на трети страни изпълнението на част от поръчката.

1.4. От представената в **част III по раздели А, Б, В и Г** от ЕЕДОП информация, се установява, че не са налице основания за изключване за участника и за управителя на консорциума.

1.5. От представената в **Част IV, буква А „Годност“** от ЕЕДОП информация участникът отговаря на поставеното изискване да е вписан в съответния професионален регистър се покрива от водещия съдружник.

1.6. От представената в **Част IV, буква Б „Икономическо и финансово състояние“** информация участникът отговаря на поставеното изискване да има валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността в съответствие с групата и категорията на обекта съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството се покрива от всеки един от съдружниците.

1.7. От представената в **Част IV, буква В „Технически и професионални способности“** информация, за поставеното изискване да е изпълнил най- малко един договор за:

1.7.1. *Изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ за реализиране на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на подпорна стена, като самостоятелен елемент или като част от друг строеж, с дължина не по-малко от 30 м.* - съдружникът в консорциума отговаря на поставените изисквания;

1.7.2. *Ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на подпорна стена, като самостоятелен елемент или като част от друг строеж, с дължина не по-малко от 30 м.* – отговаря на поставените изисквания;.

1.8. От представената в **Част IV, буква В**, информация за предприетите мерки за **Техническите лица или органи, които ще извършват проектирането и строителството**, участникът отговаря на поставените изисквания от Възложителя, чрез съдружниците, включени в консорциума.

1.8. От представената в **Част IV, буква Г „Технически и професионални способности“** от ЕЕДОП – Стандарти за осигуряване на качеството, се установява, че участникът отговаря на поставеното изискване за Сертификат издаден от независими органи за внедрена система за осигуряване на качеството, чрез чрез съдружниците, включени в консорциума.

2. По отношение на декларираните обстоятелства в приложение 1 (ЕЕДОП) на „Гарант строй“ ООД, гр. Шумен, водещ съдружник в консорциума



2.1. От представената в **Част II**: Информация за икономическия оператор, **раздел А**, е коректно попълнена.

Участникът декларира, че ще участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

2.2. В **Част II**: Информация за икономическия оператор, **раздел В** Участникът декларира, че няма да използва капацитета на други субекти. В **раздел Г** декларира, че няма да възлага на трети страни изпълнението на част от поръчката.

2.3. От представената в **част III** от ЕЕДОП информация се установява, че не са налице основания за изключване за участника и за управителя на дружеството.

2.4. От представената в **Част IV, буква А** „Годност“ от ЕЕДОП информация участникът отговаря на поставеното изискване да е вписан в съответния професионален регистър.

2.5. От представената в **Част IV, буква Б** „Икономическо и финансово състояние“ информация участникът отговаря на поставеното изискване да има валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността в съответствие с групата и категорията на обекта съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2.6. От представената в **Част IV, буква В** „Технически и професионални способности“ информация, за поставеното изискване да е изпълнил най- малко един договор за *Ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на подпорна стена, като самостоятелен елемент или като част от друг строеж, с дължина не по-малко от 30 м.* – „Гарант строй“ ООД следва да представи удостоверение за добро изпълнение, включващо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнен предметът в съответствие с нормативните изисквания.

2.7. От представената в **Част IV, буква В**, информация за предприетите мерки за **Техническите лица или органи, които ще извършват строителството**, участникът е описал, съгласно раздел III, т. 3.1.4.4.2. от Указанията за участие в обществената поръчка - придобитата образователно-квалификационна степен, професионалния опит, удостоверение за преминало обучение. Предложения от участника инженерно-технически екип („Технически ръководител“, „Специалист контрол на качеството“, „Специалист – координатор по безопасност и здраве“), отговаря на поставените изисквания от Възложителя, относно образователно-квалификационна степен, професионалния опит, валидни удостоверения за преминало обучение за контрол върху качеството и КБЗ в строителството.

2.8. От представената в **Част IV, буква Г** „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП – Стандарти за осигуряване на качеството, се установява, че участникът отговаря на поставеното изискване за Сертификат издаден от независими органи за внедрена система за осигуряване на качеството.

3. По отношение на декларираните обстоятелства в приложение 1 (еЕЕДОП) на „Гео конструктор“ ООД, гр. София, съдружник в консорциума

3.1. От представената в **Част II**: Информация за икономическия оператор, **раздел А**, е коректно попълнена.

Участникът декларира, че ще участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори.

3.2. В **Част II**: Информация за икономическия оператор, **раздел В** Участникът декларира, че няма да използва капацитета на други субекти. В **раздел Г** декларира, че няма да възлага на трети страни изпълнението на част от поръчката.



3.3. От представената в **част III** от ЕЕДОП информация се установява, че не са налице основания за изключване за участника и за управителя на дружеството.

3.4. От представената в **Част IV, буква А** „Годност“ от ЕЕДОП информация участникът отговаря на поставеното изискване да е вписан в съответния търговски регистър.

3.5. От представената в **Част IV, буква Б** „Икономическо и финансово състояние“ информация участникът отговаря на поставеното изискване да има валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността в съответствие с групата и категорията на обекта съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3.6. От представената в **Част IV, буква В** „Технически и професионални способности“ информация, участникът отговаря на поставеното изискване да е изпълнил най - малко един договор за *Изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ за реализиране на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на подпорна стена, като самостоятелен елемент или като част от друг строеж, с дължина не по-малко от 30 м.*

3.7. От представената в **Част IV, буква В**, информация за предприетите мерки за **Техническите лица или органи, които ще извършват проектирането**, участникът е описал, съгласно раздел III, т. 3.1.4.4.1. от Указанията за участие в обществената поръчка е представил регистрацията „пълна проектантска правоспособност“. Предложенията от участника проектантски екип по части: Конструктивна, Геология, Геодезия, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Проектно- сметна документация - отговаря на поставените изисквания от Възложителя.

3.8. От представената в **Част IV, буква Г** „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП – Стандарти за осигуряване на качеството, се установява, че участникът отговаря на поставеното изискване за Сертификат издаден от независими органи за внедрена система за осигуряване на качеството.

Във връзка с горното, комисията намира, че участникът "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен е представил всички изискуеми документи, с които се доказва, че не са налице основание за изключване и отговаря на поставените критерии за подбор.

Допуска до разглеждане на съдържанието на „Техническо предложение“ за изпълнение на поръчката Участник "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен;

II. Проверка за съответствие с предварително обявените условия

В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към **проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с предварително обявените изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните части на техническата оферта и на другите изисквания, посочени в документацията за участие и техническата спецификация на допуснатите участници:**

1. Участник "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен

1.1. Относно наличност на представените документи:

Техническото предложение на участника съдържа следните документи:



- а) Техническото предложение (обр. № 6) - оригинал, подписано от управителя на водещия съдружник;
- б) Програма за изпълнението на поръчката (Приложение) - оригинал, подписана от управителя на водещия съдружник;
- в) Линеен график и диаграма на работната ръка - оригинал, подписана от управителя на водещия съдружник;
- г) Декларация за приемане условията в проекта на договора и поръчката (обр. № 7) от "Кюлевча 2019" ДЗД - оригинал, подписана от управителя на водещия съдружник;
- д) Декларация за приемане условията в проекта на договора и поръчката (обр. № 7) от "Гарант Строй" ООД - оригинал, подписана и подпечатана от управителя на дружеството;
- е) Декларация за приемане условията в проекта на договора и поръчката (обр. № 7) от "Геоконструкт" ООД - оригинал, подписана и подпечатана от управителя на дружеството;
- ж) Декларация за срока на валидност на офертата (обр. № 8) - оригинал, подписана от управителя на водещия съдружник
- з) Електронен носител (CD).

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя/ и констатира:

- а) Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 6 от документацията за участие в процедурата:
 - По т. 3. Участника е предложил общ срок за изпълнение на поръчката до 80 (осемдесет) календарни дни от датата на възлагане, който не е по-голям от определеният от Възложителя, максимален срок за изпълнение на поръчката и отговаря на изискванията на Възложителя;
 - По т. 3.1. Участника е предложил срок за изпълнение на проектиране до фаза „работен“ проект до 10 (десет) календарни дни от подписване на договора до датата на предаване на изработения инвестиционен проект на Възложителя, който не е по-голям от определеният от Възложителя, максимален срок за изпълнение на поръчката и отговаря на изискванията на Възложителя;
 - По т. 3.2. Участника е предложил срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи до 70 (седемдесет) календарни дни от от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, който не е по-голям от определеният от Възложителя, максимален срок за изпълнение на поръчката и отговаря на изискванията на Възложителя;



- По т. 3.3. Срок за упражняване на авторски надзор, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - Приложение 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година;

- По т. III. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи, считано от датата на получаване на разрешение за ползване на строежа, съгласно минимално установените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България

б) Към техническото предложение е представено **Приложение: „Програмата за изпълнение на поръчката“**, с описание на:

- отделните етапи на изпълнение на поръчката с дейностите, необходими за изпълнението предмета на поръчката;
- видовете СМР и тяхната последователност и технологията на изпълнение;
- организация и подход на изпълнение на поръчката с описани начини за разпределение на дейностите, взаимодействие и контрол между специалисти, работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост, координация; мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора

Приложение „Програмата за изпълнение на поръчката“, отговаря на минимално задължително съдържание, определено от Възложителя;

в) Участникът е представил Линеен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката отразяващ предложението на участника в програмата за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията, определени от Възложителя;

г) Участникът е предложил в Декларация за срока на валидност на офертата (обр. № 8) – 180 (сто и осемдесет) кал. дни, което отговаря на изискванията на Възложителя;

След като разгледа техническото предложение на Участник "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен, за съответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните части на техническата оферта и на другите изисквания, посочени в документацията за участие и техническата спецификация, **комисията установи че, техническото предложение от офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя.**

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши:

Допуска участник "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен до по-нататъшно участие в процедурата.

Във връзка с направените констатации при проверката за съответствие на Техническото предложение на участниците с предварително обявените изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните части на техническата оферта и на другите изисквания, посочени в документацията за участие и техническата спецификация, Комисията взе единодушно следното Приема за съответстващи на предварително обявените от Възложителя, изисквания за съдържанието на отделните части на техническата оферта и на другите изисквания, посочени в документацията за участие и техническата спецификация към участниците.



Комисията взе единодушно следното допуска до оценка на „Техническо предложение“ за изпълнение на поръчката, както следва:

Участник "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен

III. ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА

Съгласно предварително одобрената Методика за комплексна оценка на офертите, техническите показатели отчитат: Срок за изпълнение на поръчката, включващ - срока за изработване на работен проект; срока за изпълнение на СМР. Програма за изпълнение на поръчката. Оценката се извършва по следните показатели и формула:

1. $ТП = П1 + П2$, с относителна тежест по показателя – 50 % от КО, или максимум 50 т;

1.1. П1 - Срок на изпълнение на поръчката, с относителна тежест по показателя – 20 % от ТП, или максимум 20 т;

1.2. П2 - Програма за изпълнение на поръчката, с относителна тежест по показателя – 30 % от ТП, или максимум 30 т;

Комисията пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на допуснатите до този етап на процедурата участници.

1. Участник – "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен

Кратко описание на Приложение: „Програмата за изпълнение на поръчката“

За реализация на поръчката участника е дифинирал два основни етапа:

I. Етап на подготовка на инвестиционен проект и съгласуването му.

II. Етап на изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор

Участника е представил на ПРОЕКТАНТА - Геоконструкт ООД и фирмената му политика.

Описал е състоянието на обекта и предвидените проучвателно- проектантски работи, които да дадат проектни решения относно: изграждането на подпорна стена и повишаване пропускателната способност на дерето

Участникът предлага, **Етап I-** „Етап на подготовка на инвестиционен проект и съгласуването му“ да се извърши за 10 кал. дни за изработване на работни инвестиционни проекти, част: конструктивна, геология, геодезия, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, сметна документация.

За изготвяне им участника ще се прилага продуктово ориентиран подход представен в органограма и описва следните дейности:

1. Дейност (1). Проучвателно – проектантски работи за изготвяне и окомплектоване на проектната разработка по част „Геодезия“, като „*основни параметри и особености за Дейност 1*“ на стр. 9 е описал:

- *Обемът и съдържанието на получените резултати от геодезическото заснемане в рамките на извършените проучвания ще отразят възможно най-пълно и обективно разположението на обекта и условията на прилежащите терени, съществуващото речно корито, попадащите в обхвата съоръжения, съществуваща дървесна растителност.*



-Ще се изготви подробен трасировъчен план на предвидените проектни решения и съоръжения, придружен с координатен регистър.

- При необходимост ще бъдат дадени насоки за съставяне на „Парцеларен план“, които да обвърже проектите решения с предназначението и собствеността на засегнатите терени.

Дефинирал е „Допълнително идентифицирани и набелязани за отразяване особености“ за които, предвижда изпълнение на следните дейности: Подготвителни работи (Събиране на наличните геодезически материали от предишните заснемания, анализ и оценка), Полеви геодезически дейности, Канцеларска обработка на геодезическите измерванията, Канцеларска и полска проверка на геодезическата снимка. Като резултата от дейността е да се получи подробно геодезическо заснемане на територията в определения обхват под пътя и характерни профили на територията над него и ще се разработи цифров модел.

2. Дейност (2).Проучвателно – проектански работи за изготвяне и окомплектоване на проектната разработка по част „Геология“, включващи и описани подетапи: Обобщаване и анализиране на архивни материали от извършени инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания в района, инженерно-геоложки карти и др;Инженерно-геоложка картировка с нанасяне на основните елементи;Полеви проучвателни работи;Лабораторни изследвания;Изчисления на устойчивост;Препоръки за вариантни решения за осигуряване нормалната експлоатация на пътя и осигуряване проводимостта

Като резултата от дейността е да се извършени инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване и се изготви подробен доклад, който да съдържа препоръки за укрепване на бреговете на дерето.

3. Дейност (3).Проучвателно – проектански работи за изготвяне и окомплектоване на проектната разработка по част „Конструктивна“

С оглед спецификата на обекта, участника предлага да бъде разделена на две подчасти: Хидротехническа и Геотехническа, които поотделно включват: обобщаване и анализиране на (данни за количеството паднали валежи в последните години;хидравлични модели и анализи; анализа на проучвателните дейности и конструктивното оразмеряване на конструкцията за поемане на външни въздействия). Като резултата от дейностите е изготвянето на: ситуационни планове с приетите геометрични параметри и разработен проект за изграждането на подпорна стена, чрез която да се укрепят брега на дерето засегнат от свлачищни процеси.

4. Дейност (4).Проучвателно – проектански работи за изготвяне и окомплектоване на проектната разработка по част „ПБЗ“

Участника е записал, че ще бъде съставен съгласно Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5. Дейност (5).Проучвателно – проектански работи за изготвяне и окомплектоване на проектната разработка по част „Пожаро безопасност“

Участника е записал, че ще бъде изработен план за пожарна безопасност в обхват и съдържание, съгласно действащата нормативна уредба в Република България и НАРЕДБА № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

6. Дейност (6).Проучвателно – проектански работи за изготвяне и окомплектоване на проектната разработка по част „ПУСО“

Участника е записал, че ще бъде изработен план за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание, съгласно действащата нормативна уредба в



Република България и НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

7. Дейност (6). Проучвателно – проектански работи за изготвяне и окомплектоване на проектната разработка по част „ПСД“

Участника е записал, че след разработване на гореспоменатите части ще бъде съставена и проектно-сметна документация за обекта.

ДЕЙНОСТ: „АВТОРСКИ НАДЗОР“, съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение обхващащ **Етап II**.

Следва описание на **разпределение на дейностите и връзките за контрол между експертите в отделните екипи:**

Участника описва, че проучвателно-проектантските дейности ще се изпълняват от експерти на фирма Геоконструкт ООД с внедрена е система за качество, която допринася текущия контрол за качеството на крайния продукт и прозрачността между взаимоотношенията между отделните членове на екипа.

Представил е в табличен вид списък на специалистите ангажирани за изпълнение на етап I (заемана позиция, име, основна квалификация, основни отговорности)

В табличен вид концепцията за контрол на взаимовръзките, успешно и качествено изпълнение на договора

Описани са дейностите на инвестиционния процес и координацията с Възложителя - *Въвеждане и поддържане на система за завеждане, Кореспонденция, Отчитане*

Представил е в табличен вид управление на договора в етап I.

Координацията между лицата участващи в инвестиционния процес и заинтересованите страни е представена в органиграма

Записал е че, изпълнението на поръчката ще се осъществява в съответствие с изискванията за квалификацията, подготовката и числения състав на инженерно-техническите кадри и работници, ангажирани в изпълнението на пълната номенклатура от СМР по обекта.

Участника ще прилага поточният организационен подход, изразяващ се в непрекъснато и равномерно протичане на технологичния процес, непрекъснато и равномерно напредване на отделните части на проекта и съгласуваност между отделните проектанти, като гарантира необходимото качество на крайния продукт чрез използването на стандарта за управление на качеството и системата за осигуряване на качеството.

Приложена е органиграма на Организационна структура за отделните екипи от експерти при изпълнение на проекта

Приложена е в табличен вид аргументация за изпълнение на отделните задачи в проектанския екип.

Подробно и ясно е представил отговорностите в проектанския екип.

Описал е организацията на екипа при осъществяване на „Авторски надзор“

Участника е записал, че при изпълнение на дейностите по договора ще бъдат прилагани различни методи.

Проектиране: кабинетни проучвания, лабораторни анализи, математически модели, софтуерни и технически методи за изпълнение на проектантските дейности и проучвания, методи за картиране, графично-чертожни методи и др

Участника се базира на разработената и внедрена Система за управление на качеството, която ще осигурява оперативното му управление за постигане на нейните цели и в отговор на изискванията за качество.

Участника е представил графично и е описал „*Етапи на съгласуване на проектите по отделните части*“, които според участника могат да бъдат разделени на следните етапи: I. етап: *Полеви проучвателни дейности - Проектиране по част "Геодезия" и*



част „Геология“. След определяне на основните параметри на работния проект, архитектът подава разработката си на останалите проектанти; II.етап: Проектиране по част Конструктивна (вкл. подчасти геотехника и хидротехника) и останалите проектни части - изготвяне на проекти съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности; III.етап: Съгласуване между отделните части - през цялото време на проектиране, проектантите обменят информация и я съгласуват по между си.;IV.етап: Завършване на проектите - окончателно приключване на работните проекти по отделните части, с изготвени обяснителни записки, чертежи и проектно-сметна документация.

Участника е описал подробно дейност „Авторски надзор“, като е уточнил, че времетраенето му е от откриване на строителната площадка до подписване на на Акт 15.

Етап II. Изпълнение на строително - монтажните работи.

Участника е направил описание на предмета на поръчката и състоянието на обекта. Условно е разделил изпълнението на предвидените строително - монтажни дейности на: Етап I „Откриване на строителната площадка“ (След влизане в сила на разрешение за строеж.); Етап II „Изпълнение на временно строителство (Мобилизация)“ (След влизане с сила на разрешение за строеж и подписване на протокол за откриване на строителната площадка и преди започване на СМР); Етап III „Изпълнение на строително-монтажни работи“ (След изпълнение на Мобилизация); Етап IV „Подготовка на строежа за приемане и предаване“

Направил е описание на дефинираните етапи:

Етап I- Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора; Представяне на Консултанта, името и сведения за лицето, което предлагаме да назначим за „Представител на изпълнителя, Технически ръководител“;Представяне на Гаранцията за изпълнение на Възложителя при подписване на Договорното споразумение и копие до Консултанта в едноседмичен срок;Представяне на всички необходими застраховки;- стр. 52

Среща с представители на КАТ и РСПАБ за уточняване на техните изисквания, начина на постоянна комуникация и начина на комуникация при извънредни ситуации

Етап II - Етап на подготовка на площадката на място; Практическо установяване на организацията на строителната площадка; Дейности по обособяване на временна строителна база; Складиране и охраняване на оборудване и материали; Получаване на разрешение от Строителния надзор

Етап III - ще се извършват под квалифицирано проектово ръководство; На постоянно разположение на техническия ръководител ще бъде специалист геодезист с тотална геодезическа станция или GPS. Изброени са основните насоки за опазване на околната среда при изпълнение на СМР.

Етап IV – Описани са начините на приемане на извършените работи и приемане на обекта от Възложителя и консултанта.

За реализацията на етап III, участника е описал в „**Описание на видовете СМР - предлагана технология на изпълнение на СМР, и тяхната последователност на изпълнение за обект: „Възстановително - ремонтни дейности за укрепване на брега на дере, скат до улица Панайот Волов, с. Кюлевча“**“, следните дейности: Подготовка на обекта - почистване от растителност и отпадъци; Изкопни работи; Подложен бетон – основи; Кофражни работи – основи; Армировъчни работи – основи;



Бетонови работи – основи; Армировъчни работи - подпорна стена; Котражни работи - подпорна стена; Бетонови работи - подпорна стена; Почистване на обекта и извозване на строителните отпадъци

Онагледени са в таблица Работни звена за изпълнение на основните видове СМР - вид, състав, техническа обезпеченост

Участника е описал **„технологията и тяхната последователност при изпълнение на СМР“** за реализация на строежа, която включва:

Изкопни работи: Метод на изпълнение и Контролирани показатели;

Котражни работи: Контрол и приемане, стандартите на които трябва да отговарят котражът и скелетата, безопасност на труда при декофриране;

Армировъчни работи: Контрол и приемане;

Бетонови работи: Обхвата на системният контрол при изпълнението на бетонните работи, необходимите документи при приемане на съоразението, нормативни документи на които трябва да отговарят материали за бетонни и стоманобетонни работи, видовете хидравлични свързващи вещества.

Посочени са индивидуални експерти (експертен и ръководен персонал) за изпълнение на: етап I – Проектиране и етап II – СМР. Дейности и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Посочена е ресурсна обезпеченост на отделните дейности в различните подетапи, с необходимата квалификация, професионален опит на експертния и ръководен персонал.

Представени са в табличен вид видовете работни звена за изпълнение на основните видове работи, тяхната обезпеченост, координацията между тях с посочване на задължения и отговорности при изпълнение на отделните подобекти. Представена е координацията на работните звена.

Приложена е органограма на организационна структура с комуникацията между експертите, участващи в проектирането, строителството и авторски надзор. Посочени мотиви за изпълнението на всяка дейност, като в тях са описани взаимовръзката между дейностите, продължителност, брой експерти и видове звена.

Описана е организацията и подхода на изпълнение на етап II, като предлагания срок за изпълнението СМР е 70 /седемдесет/ календарни дни с цел осигуряване на смесен метод на работа с оптимален дневен темп на основите видове работи.

Разписано е разпределението на работното време на обекта. Описана е организация на дейностите с цел осигуряване на безопасна работа конкретни мерки за спазването на нормативните изисквания и безопасност при изпълнение на отделните СМР

Участника е описал **„мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на договора“**, които включват: план за осигуряване качеството на дейностите, базиран на стандарта ISO 9001/2015 и утвърдени във времето добри управленски практики с цел - Планиране на качеството, Гарантиране на качеството, Качествен контрол.

Разписа ни са разпределението на задачите и отговорностите на експертите, ръководния персонал, бригадирите и работниците, и комуникацията при несъответствия и оплаквания.

Предложени са мерки за постигане на качеството

Участника е предложил **„мерки за опазване на околната среда“** и **план за организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда**

Приложен е общ Линеен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на обществена поръчка, включващ времето за изпълнение на: проектиране – етап I, СМР - етап II.

Във връзка с така направените констатации комисията реши, че програма за



изпълнение на поръчката, представена в техническото предложение на участника е в пълно съответствие с техническата спецификация, като са налице всички обстоятелства, изисквани за поставяне на максимална оценка, и заради това в съответствие с утвърдената методика за оценка на офертите поставя оценка по показател „П2“-., Програма за изпълнение на поръчката " - 30 точки, а по показател „П1“ – „Срок за изпълнение на поръчката“ – 20 точки.

Въз основа на всичко изложено по-горе в съвкупност, Комисията прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Във връзка с чл.57, ал.1 от ПЗОП, допуска до отваряне на ценовото предложение на Участник "Кюлевча 2019" ДЗЗД, гр. Шумен с оферта вх. 70-00-12/14.01.2019г.;

2. Възлага на Председателя на Комисията да обяви, най-малко чрез профила на купувача (при спазване на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ПЗОП), датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения.

3. Определя дата, час и място за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници **03.05.2019г. от 09:00 часа – в сградата на община Каспичан, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник" № 91, заседателна зала.**

Комисията подписа настоящия протокол на 19.04.2019г. в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ПЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

Комисия в състав:

Председател:

Радостина МеханджийскаП.....

Членове :

инж. Женя РадеваП.....

Валери КамбуровП.....

Подпидите за заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и ЗЗЛД.