

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД

9000 Варна, ул. "Д-р Пюскилиев" № 3, ет. 4, тел: 052/613000, факс: 603457 web: pmostove.com e-mail: office@pmostove.com

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура Публично състезание по ЗОП с предмет:

**„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, СЪОРЪЖЕНИЯ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“**

по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр. Каспичан;

Обособена позиция 2: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива;

Обособена позиция 3: Рехабилитация на ул. "Калъсна" в с. Кюлевча.

За Обособена позиция 1: Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр. Каспичан

инж. Росен Колелков



Варна, септември 2019 год.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

в плик "Предлагани Ценови Параметри"
на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, гр. Варна

За участие в обществена поръчка с предмет:
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, СЪОРЪЖЕНИЯ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“

по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр. Каспичан;
Обособена позиция 2: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива;
Обособена позиция 3: Рехабилитация на ул. "Калъосна" в с. Кюлевча.

За Обособена позиция 1: Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр. Каспичан

Пор. №	Съдържание	Вид на документа и номера на страниците. (оригинал или заверено копие)
1.	Опис на представените документи – попълнен Образец № 1 от тържната документация	Оригинал от стр. 2 до стр. 2
2.	Ценово предложение – попълнен Образец № 9 от тържната документация	Оригинал от стр. 3 до стр. 4
3.	Количествено – Стойностна Сметка – попълнен Образец № 9.1. от тържната документация	Оригинал от стр. 5 до стр. 11
4.	Анализ на Единични Цени	Оригинал от стр. 12 до стр. 75
5.	Електронен носител на ценовото предложение във формат *.doc, *.xls, *.pdf	Диск от стр. 76 до стр. 76


Подпис:

Дата

Име и фамилия

13/ 09 / 2019г.

инж. Росен Копелчев





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОБРАЗЕЦ № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр. Каспичан;

Обособена позиция 2: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива;

Обособена позиция 3: Рехабилитация на ул. "Кальосна" в с. Кюлевча.

Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр. Каспичан“

От: **"Пътища и Мостове" ЕООД, гр. Варна**
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: **ЕИК: 813029821**,

с адрес: Страна **България**, гр. **Варна**, пощенски код **9000**, ул. **"Доктор Пискулиев"**, № **3**, ет. **4**, тел.: **+359-52-613-000**, факс: **+359-52-603-457**, e-mail: **office@pmostove.com**

Представяван от **инж. Росен Иванов Колелиев**
(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

в качеството си на **Управител** на участника.
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията и техническите спецификации на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на **443 451,53** (словом: четиристотин четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и един лева и петдесет и три стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - **532 141,84** (словом: петстотин тридесет и две хиляди сто четиридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки) лева.

2. Единичните цени за отделните видове работи в Количествено - стойностната сметки са формирани при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка – **6,00** лв. / човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда – **100** %;
- Допълнителни разходи върху механизацията – **30** %;
- Доставно -складови разходи - **8** %
- Печалба – **10** %;





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено – стойностна сметка съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на строежите, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режийни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи и техния монтаж и демонтаж, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машинно и компютърно време, разходи за трасиране на основни оси, пренасяне и поддържане на репери, репераж на геодезични знаци, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за собствена и ексекютивна документация, изискуемите с проекта, с нормативните документи и с Техническата спецификация проби и изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, отопление на битови и административни помещения за собствени нужди, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба.

4. Неразделна част от настоящото ценово предложение са Количествено – стойностна сметка по Образец и анализи на единичните цени на всички строително – монтажни работи, включени в Количествено – стойностната сметка (на хартиен и магнитен носител формат .xls или .xlsx).

ВАЖНО!!!

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето, поставило подписа.


ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща общата прогнозната стойност на съответната обособена позиция от поръчката, ще бъде отстранен от понататъшно участие в процедурата. Участниците следва да имат предвид, че промени в предложените единични цени в подробната количествено – стойностна сметка са недопустими.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ, заедно с приложенията към него, задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата 13.09.2019 г.

Представяващ:

(инж. Росен Иванов Коледиев)
(име, подпис, печат)






ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Образец 9.1


ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Обособена позиция 1: Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр.
Каспичан;

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
За видовете строително-монтажни работи


Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ул. "Македония" - запад				
	Земни работи				
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	442,00	17,96	7 938,32
2	Профилиране на земно легло, включително всички съпътстващи разходи	м2	850,00	2,00	1 700,00
3	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	57,00	38,24	2 179,68
	Асфалтови работи				



1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа	м2	1 506,00	2,43	3 659,58
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	1 506,00	1,30	1 957,80
3	Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	184,90	120,52	22 284,15
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	144,58	128,02	18 509,13
	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи	м	390,00	31,86	12 425,40
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	584,00	30,21	17 642,64
	Отводняване на трасето				
1	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр	5,00	313,68	1 568,40
	Пътна маркировка и сигнализация				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	21,25	16,35	347,44
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	7,00	174,48	1 221,36
3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	7,00	24,39	170,73
4	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1,00	553,82	553,82
		Всичко ул. "Македония" - запад:			92 158,45
	улица "Македония" - изток				
	Подготвителни работи				
1	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	м3	96,00	22,87	2 195,52



Земни работи						
1	Технологично фрезование на асфалтовва настилка, включително всички съпътстващи разходи	м2	999,40	3,37		3 367,98
2	Студено фрезование на деформации, включително всички свързани с това разходи	м3	35,20	59,35		2 089,12
Асфалтови работи						
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа	м2	430,00	2,43		1 044,90
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	5 141,78	1,30		6 684,31
3	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	353,28	120,52		42 577,31
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	254,40	128,02		32 568,29
Пътни работи						
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	166,40	30,21		5 026,94
Отводняване на трасето						
1	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр	7,00	313,68		2 195,76
Пътна маркировка и сигнализация						
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	48,93	16,35		800,01
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	12,00	174,48		2 093,76
3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	12,00	24,39		292,68
4	Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1,00	553,82		553,82
Всичко улица "Македония" - изток:						101 490,40




	ул. "Симеон Велики"				
	Подготвителни работи				
1	Демонтаж на съществуващи бордюри, включително всички свързани с това разходи.	м	310,00	4,53	1 404,30
	Земни работи				
1	Технологично фрезование на асфалтова настилка, включително всички съпътстващи разходи	м2	1 218,70	3,37	4 107,02
2	Студено фрезование на деформации, включително всички свързани с това разходи	м3	4,80	59,35	284,88
3	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3	45,00	38,24	1 720,80
	Асфалтови работи				
1	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	4 460,44	1,30	5 798,57
2	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	272,09	120,52	32 792,29
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	231,84	128,02	29 680,16
	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи	м	310,00	31,86	9 876,60
	Отводняване на трасето				
1	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр	7,00	313,68	2 195,76
	Пътна маркировка и сигнализация				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	70,50	16,35	1 152,68
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	8,00	174,48	1 395,84



ИНЖ. РОСАН КОВАЧЕВ

3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	8,00	24,39	195,12
4	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1,00	553,82	553,82
		Всичко ул. "Симеон Велики":			91 157,84
ул. "Тракия"					
Земни работи					
1	Технологично фрезозване на асфалтова настилка, включително всички съпътстващи разходи	м2	609,00	3,37	2 052,33
2	Студено фрезозване на деформации, включително всички свързани с това разходи	м3	6,00	59,35	356,10
Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа	м2	40,00	2,43	97,20
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	2 744,00	1,30	3 567,20
3	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	297,00	120,52	35 794,44
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	134,00	128,02	17 154,68
Отводняване на трасето					
1	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр	9,00	313,68	2 823,12
Пътна маркировка и сигнализация					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	18,30	16,35	299,21
2	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	7,00	174,48	1 221,36
3	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	7,00	24,39	170,73



 РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
 ЗА ПЪТНА И МОТОРНО-ТРАНСПОРТНА
 ИНФРАСТРУКТУРА
 ВАРНА
 ИНЖ. РОСЕНКОЛОВ

4	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1,00	553,82	553,82
		Всичко ул. "Тракия":			64 090,19
ул. "Добруджа"					
Земни работи					
1	Технологично фрезоване на асфалтова настилка, включително всички съпътстващи разходи	м2	652,50	3,37	2 198,93
2	Студено фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	6,80	59,35	403,58
3	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	м2	57,75	22,87	1 320,74
Асфалтови работи					
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	192,50	2,43	467,78
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	3 575,00	1,30	4 647,50
3	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	448,50	120,52	54 053,22
4	Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	т	168,96	134,59	22 740,33
Пътни работи					
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	100,10	30,21	3 024,02
6	Корекция нивото на шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр	13,00	313,68	4 077,84
7	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	16,60	16,35	271,41
8	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	4,00	174,48	697,92
9	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	4,00	24,39	97,56



10	Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб. сума	1,00	553,82	553,82
			Всичко ул. "Добруджа":		94 554,65
			Общо за всички улици без ДДС:		443 451,53
			20 % ДДС:		88 690,31
			ВСИЧКО:		532 141,84

Съставил: 
Инж. Росен Копелчев

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	m3	442,00000				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Багер	мсм	0,00800	282,00	1,000	2,26	
2	Челен товарач	мсм	0,00183	282,00	1,000	0,52	
						2,78	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт неподходящ материал на депо - m3	m3	21,00000	0,15	2,610	8,22	
2	Такса за депониране - m3	m3	1,80000	2,50	1,000	4,50	
						12,72	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,83	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					15,50	
	всичко допълнителни р-ди					0,83	
	Обща цена преди начисления :					16,33	
	начисления			10,00		1,63	
	Обща цена :					17,96	



Участник:
 (/инж. Росен Колелиев/)

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.2	Профилиране на земно легло, включително всички съпътстващи разходи	m2	850,00000				
	ТРУД :						
1	Работник .	чч	0,01000	6,00	1,000	0,06	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогрейдер	мсм	0,00150	330,00	1,000	0,50	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00220	220,00	1,000	0,48	
3	Валяк бандажен вибрационен до 2,5t	мсм	0,00125	160,00	1,000	0,20	
4	Трамбовка.	мсм	0,00125	102,00	1,000	0,13	
						1,31	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,06	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39	
	всичко преки					1,37	
	всичко допълнителни р-ди					0,45	
	Обща цена преди начисления :					1,82	
	начисления			10,00		0,18	
	Обща цена :					2,00	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.3	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи.	m3	57,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,85220	6,00	1,000	5,11	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Мини челен товарач	мсм	0,00250	172,00	1,000	0,43	
2	Валяк бандажен вибрационен до 2,5t	мсм	0,00500	160,00	1,000	0,80	
3	Трамбовка.	мсм	0,00500	102,00	1,000	0,51	
						1,74	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Трошен камък фракция 0-40mm	т	1,88500	8,40	1,000	15,83	
2	Транспорт трошен камък	м3	21,00000	0,11	1,885	4,35	
3	Вода от водоноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						22,28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		5,11	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,52	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					29,13	
	всичко допълнителни р-ди					5,63	
	Обща цена преди начисления :					34,76	
	начисления			10,00		3,48	
	Обща цена :					38,24	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.4	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа.	m2	1 506,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00350	6,00	1,000	0,02	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогудрунатор	мсм	0,00050	161,00	1,000	0,08	
2	Мотометачка	мсм	0,00050	200,00	1,000	0,10	
						0,18	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Разреден битум	t	0,00150	1 200,00	1,080	1,94	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					2,14	
	всичко допълнителни р-ди					0,07	
	Обща цена преди начисления :					2,21	
	начисления			10,00		0,22	
	Обща цена :					2,43	



Участник:
/инж. Росен Копелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	m2	1 506,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00350	6,00	1,000	0,02	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогудрунатор	мсм	0,00050	161,00	1,000	0,08	
2	Мотометачка	мсм	0,00050	200,00	1,000	0,10	
						0,18	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Битумна емулсия	тона	0,00070	1 200,00	1,080	0,91	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					1,11	
	всичко допълнителни р-ди					0,07	
	Обща цена преди начисления :					1,18	
	начисления			10,00		0,12	
	Обща цена :					1,30	



Участник:
 (/инж. Росен Колелиев/)

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.6	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	184,90000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,25000	6,00	1,000	1,50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/ АС 12.5 бин 50/70	т	1,01500	93,30	1,000	94,70	
2	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,50	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					106,42	
	всичко допълнителни р-ди					3,14	
	Обща цена преди начисления :					109,56	
	начисления			10,00		10,96	
	Обща цена :					120,52	

Участник:

 /инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	144,58000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,31000	6,00	1,000	1,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	1,01500	98,90	1,000	100,38	
2	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
3	Вода от водоноска	м3	0,05000	10,50	1,000	0,53	
						105,54	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					112,88	
	всичко допълнителни р-ди					3,50	
	Обща цена преди начисления :					116,38	
	начисления			10,00		11,64	
	Обща цена :					128,02	

Участник:

/инж. Росен Коделиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.8	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи	m1	390,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,75000	6,00	1,000	4,50	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Бетонови бордюри 15/25/50cm	бр.	2,03000	5,10	1,000	10,35	
2	Транспорт бетонови елементи - m1	m1	62,00000	0,15	0,079	0,73	
3	Бетон клас C 16/20 /B20/	m3	0,04350	76,40	1,000	3,32	
4	Транспорт Бетон	m3	38,00000	2,20	0,044	3,68	
5	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	m3	0,00450	124,50	1,000	0,56	
6	Транспорт цименто-пясъчен разтвор	m3	38,00000	2,20	0,005	0,42	
7	Кофраж за бетонова основа многократен	m2	0,39900	2,10	1,080	0,90	
						19,96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		4,50	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					24,46	
	всичко допълнителни р-ди					4,50	
	Обща цена преди начисления :					28,96	
	начисления			10,00		2,90	
	Обща цена :					31,86	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.9	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	m3	584,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,10000	6,00	1,000	0,60	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогрейдер	мсм	0,00250	330,00	1,000	0,83	
2	Моторен Валяк над 6.1t	мсм	0,00500	313,00	1,000	1,57	
3	Валяк бандажен вибрационен до 2,5t	мсм	0,00250	160,00	1,000	0,40	
4	Трамбовка.	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						3,06	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Трошен камък фракция 0-63mm - t	t	1,88500	8,40	1,000	15,83	
2	Транспорт трошен камък	м3	21,00000	0,11	1,885	4,35	
3	Вода от водоноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						22,28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,60	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,92	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					25,94	
	всичко допълнителни р-ди					1,52	
	Обща цена преди начисления :					27,46	
	начисления			10,00		2,75	
	Обща цена :					30,21	

Участник:

/инж. Росен Колелиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.10	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	5,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	2,30100	6,00	1,000	13,81	
2	Пътен работник.	чч	1,93000	6,00	1,000	11,58	
						25,39	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Фугорезач	мсм	0,00100	100,00	1,000	0,10	
2	Пневматичен къртач	мсм	0,02500	15,00	1,000	0,38	
3	Компресор 2	мсм	0,02500	55,00	1,000	1,38	
4	Трамбовка.	мсм	0,00140	102,00	1,000	0,14	
5	Моторна духалка/ Пръскачка	мсм	0,00100	60,00	1,000	0,06	
6	Машина за изпълнение на фуги	мсм	0,00183	181,00	1,000	0,33	
						2,39	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Чугунен капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	136,94	1,080	147,90	
2	Чугунена гривна за капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	58,69	1,080	63,39	
3	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	0,05600	98,90	1,000	5,54	
4	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	0,056	0,26	
5	Битумна емулсия	тона	0,00060	1 200,00	1,080	0,78	
6	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	0,01500	124,50	1,080	2,02	
7	Бетон клас C25/30 /B30/	м3	0,04450	83,80	1,000	3,73	
8	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,045	3,76	
9	Бичмета иглолистни 1-во качество	м3	0,00471	320,00	1,080	1,63	
10	Дъски иглолистни 1-во качество	м3	0,00200	230,00	1,080	0,50	
11	Пирони	кг	0,02000	3,30	1,080	0,07	
12	Битумна паста	кг	0,87500	1,76	1,080	1,66	
13	Каменно брашно.	kg	0,25000	0,10	1,080	0,03	
						231,27	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		25,39	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,72	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					259,05	
	всичко допълнителни р-ди					26,11	
	Обща цена преди начисления :					285,16	
	начисления			10,00		28,52	
	Обща цена :					313,68	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.12	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	7,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,54950	6,00	1,000	3,30	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	0,00125	150,00	1,000	0,19	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Пътен знак	м2	0,54950	175,38	1,080	104,08	
2	Скрепителен материал - комплект	бр.	1,00000	8,35	1,080	9,02	
3	Тръбна стойка	бр.	1,00000	35,81	1,080	38,67	
						151,77	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		3,30	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,06	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					155,26	
	всичко допълнителни р-ди					3,36	
	Обща цена преди начисления :					158,62	
	начисления			10,00		15,86	
	Обща цена :					174,48	

Участник:

/инж. Росен Коледиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.13	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	7,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,00000	6,00	1,000	6,00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Комбиниран багер със свредел	мсм	0,00125	282,00	1,000	0,35	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Бетон Клас C12/15	м3	0,06300	70,50	1,000	4,44	
2	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,063	5,27	
						9,71	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		6,00	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					16,06	
	всичко допълнителни р-ди					6,11	
	Обща цена преди начисления :					22,17	
	начисления			10,00		2,22	
	Обща цена :					24,39	



Участник:
/инж. Росен Коделиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.14	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб.су	1,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	21,64400	6,00	1,000	129,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	1,25000	150,00	1,000	187,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		129,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		56,25	
	всичко преки					317,36	
	всичко допълнителни р-ди					186,11	
	Обща цена преди начисления :					503,47	
	начисления			10,00		50,35	
	Обща цена :					553,82	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.15	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи.	m3	96,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,22000	6,00	1,000	1,32	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Багер колесен	мсм	0,00640	378,00	1,000	2,42	
2	Челен товарач	мсм	0,00625	282,00	1,000	1,76	
						4,18	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт разрушена трошенокаменна настилка на депо	м3	21,00000	0,15	2,610	8,22	
2	Такса за депониране - м3	м3	1,80000	2,50	1,000	4,50	
						12,72	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,32	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,25	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					18,22	
	всичко допълнителни р-ди					2,57	
	Обща цена преди начисления :					20,79	
	начисления			10,00		2,08	
	Обща цена :					22,87	

Участник

/инж. Росен Колелиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.17	Студено фрезование на деформации, включително всички свързани с това разходи	m3	35,20000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,17200	6,00	1,000	1,03	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Пътна Фреза _	мсм	0,03100	980,00	1,000	30,38	
2	Челен товарач XG	мсм	0,00183	380,00	1,000	0,70	
						31,08	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Вода от водоноска	м3	0,10000	10,50	1,000	1,05	
2	Транспорт фрезован материал на депо	м3	20,00000	0,15	3,480	10,44	
						11,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,03	
	доп.р.механизация (%)			30,00		9,32	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					43,60	
	всичко допълнителни р-ди					10,35	
	Обща цена преди начисления :					53,95	
	начисления			10,00		5,40	
	Обща цена :					59,35	



Участник:
(инж. Росен Колеярев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.18	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа.	m2	430,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00350	6,00	1,000	0,02	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогудрунатор	мсм	0,00050	161,00	1,000	0,08	
2	Мотометачка	мсм	0,00050	200,00	1,000	0,10	
						0,18	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Разреден битум	t	0,00150	1 200,00	1,080	1,94	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					2,14	
	всичко допълнителни р-ди					0,07	
	Обща цена преди начисления :					2,21	
	начисления			10,00		0,22	
	Обща цена :					2,43	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.20	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	353,28000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,25000	6,00	1,000	1,50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
2	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/ АС 12.5 бин 50/70	т	1,01500	93,30	1,000	94,70	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,50	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					106,42	
	всичко допълнителни р-ди					3,14	
	Обща цена преди начисления :					109,56	
	начисления			10,00		10,96	
	Обща цена :					120,52	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.21	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	254,40000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,31000	6,00	1,000	1,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
2	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	1,01500	98,90	1,000	100,38	
3	Вода от водоноска	м3	0,05000	10,50	1,000	0,53	
						105,54	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					112,88	
	всичко допълнителни р-ди					3,50	
	Обща цена преди начисления :					116,38	
	начисления			10,00		11,64	
	Обща цена :					128,02	



Участник:
/инж. Росен Конелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.22	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи	m3	166,40000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,10000	6,00	1,000	0,60	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогрейдер	мсм	0,00250	330,00	1,000	0,83	
2	Моторен Валяк над 6.1t	мсм	0,00500	313,00	1,000	1,57	
3	Валяк бандажен вибрационен до 2,5t	мсм	0,00250	160,00	1,000	0,40	
4	Трамбовка.	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						3,06	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт трошен камък	м3	21,00000	0,11	1,885	4,35	
2	Трошен камък фракция 0-63mm - t	t	1,88500	8,40	1,000	15,83	
3	Вода от водоноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						22,28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,60	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,92	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					25,94	
	всичко допълнителни р-ди					1,52	
	Обща цена преди начисления :					27,46	
	начисления			10,00		2,75	
	Обща цена :					30,21	



Участник:
 (/инж. Росен Коделиев/)

ном.	име	мярка	р.н	цена	коэф.	стойн	забележка
N.23	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	7,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	2,30100	6,00	1,000	13,81	
2	Пътен работник.	чч	1,93000	6,00	1,000	11,58	
						25,39	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Фугорезач	мсм	0,00100	100,00	1,000	0,10	
2	Трамбовка.	мсм	0,00140	102,00	1,000	0,14	
3	Моторна духалка/ Пръскачка	мсм	0,00100	60,00	1,000	0,06	
4	Машина за изпълнение на фуги	мсм	0,00183	181,00	1,000	0,33	
5	Пневматичен къртач	мсм	0,02500	15,00	1,000	0,38	
6	Компресор 2	мсм	0,02500	55,00	1,000	1,38	
						2,39	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Чугунен капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	136,94	1,080	147,90	
2	Чугунена гривна за капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	58,69	1,080	63,39	
3	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	0,05600	98,90	1,000	5,54	
4	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	0,056	0,26	
5	Битумна емулсия	тона	0,00060	1 200,00	1,080	0,78	
6	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	0,01500	124,50	1,080	2,02	
7	Бетон клас C25/30 /B30/	м3	0,04450	83,80	1,000	3,73	
8	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,045	3,76	
9	Бичмета иглолистни 1-во качество	м3	0,00471	320,00	1,080	1,63	
10	Дъски иглолистни 1-во качество	м3	0,00200	230,00	1,080	0,50	
11	Пирони	кг	0,02000	3,30	1,080	0,07	
12	Битумна паста	кг	0,87500	1,76	1,080	1,66	
13	Каменно брашно.	kg	0,25000	0,10	1,080	0,03	
						231,27	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		25,39	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,72	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					259,05	
	всичко допълнителни р-ди					26,11	
	Обща цена преди начисления :					285,16	
	начисления			10,00		28,52	
	Обща цена :					313,68	



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.25	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	12,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,54950	6,00	1,000	3,30	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	0,00125	150,00	1,000	0,19	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Пътен знак	м2	0,54950	175,38	1,080	104,08	
2	Скрепителен материал - комплект	бр.	1,00000	8,35	1,080	9,02	
3	Тръбна стойка	бр.	1,00000	35,81	1,080	38,67	
						151,77	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		3,30	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,06	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					155,26	
	всичко допълнителни р-ди					3,36	
	Обща цена преди начисления :					158,62	
	начисления			10,00		15,86	
	Обща цена :					174,48	

Участник:
/инж. Росен Коделиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.26	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	12,000000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,00000	6,00	1,000	6,00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Комбиниран багер със свредел	мсм	0,00125	282,00	1,000	0,35	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Бетон Клас C12/15	м3	0,06300	70,50	1,000	4,44	
2	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,063	5,27	
						9,71	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		6,00	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					16,06	
	всичко допълнителни р-ди					6,11	
	Обща цена преди начисления :					22,17	
	начисления			10,00		2,22	
	Обща цена :					24,39	

Участник:
Инж. Росен Колелиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.27	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб.су	1,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	21,64400	6,00	1,000	129,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	1,25000	150,00	1,000	187,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		129,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		56,25	
	всичко преки					317,36	
	всичко допълнителни р-ди					186,11	
	Обща цена преди начисления :					503,47	
	начисления			10,00		50,35	
	Обща цена :					553,82	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.	ЗАБЕЛЕЖКА
N.28	Демонтаж на съществуващи бордюри, включително всички свързани с това разходи.	m1	310,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,09500	6,00	1,000	0,57	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Багер с къртач	мсм	0,00100	282,00	1,000	0,28	
2	Фугорезач	мсм	0,00100	100,00	1,000	0,10	
3	Челен товарач	мсм	0,00063	282,00	1,000	0,18	
						0,56	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт строителни отпадъци на депо - m1	m1	21,00000	0,15	0,460	1,45	
2	Такса за депониране	m3	0,32000	2,50	1,000	0,80	
						2,25	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,57	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					3,38	
	всичко допълнителни р-ди					0,74	
	Обща цена преди начисления :					4,12	
	начисления			10,00		0,41	
	Обща цена :					4,53	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.	ЗАБЕЛЕЖКА
N.30	Студено фрезование на деформации, включително всички свързани с това разходи	m3	4,80000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,17200	6,00	1,000	1,03	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Челен товарач ХГ	мсм	0,00183	380,00	1,000	0,70	
2	Пътна Фреза _	мсм	0,03100	980,00	1,000	30,38	
						31,08	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Вода от водоноска	м3	0,10000	10,50	1,000	1,05	
2	Транспорт фрезован материал на депо	м3	20,00000	0,15	3,480	10,44	
						11,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,03	
	доп.р.механизация (%)			30,00		9,32	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					43,60	
	всичко допълнителни р-ди					10,35	
	Обща цена преди начисления :					53,95	
	начисления			10,00		5,40	
	Обща цена :					59,35	



Участник:
/инж. Росен Коделиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.31	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи.	m3	45,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,85220	6,00	1,000	5,11	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Мини челен товарач	мсм	0,00250	172,00	1,000	0,43	
2	Валяк бандажен вибрационен до 2,5t	мсм	0,00500	160,00	1,000	0,80	
3	Трамбовка.	мсм	0,00500	102,00	1,000	0,51	
						1,74	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Трошен камък фракция 0-40mm	т	1,88500	8,40	1,000	15,83	
2	Транспорт трошен камък	м3	21,00000	0,11	1,885	4,35	
3	Вода от водоноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						22,28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		5,11	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,52	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					29,13	
	всичко допълнителни р-ди					5,63	
	Обща цена преди начисления :					34,76	
	начисления			10,00		3,48	
	Обща цена :					38,24	

Участник:
/инж. Росен Колелиев/



НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.32	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	m2	4 460,44000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00350	6,00	1,000	0,02	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогруднатор	мсм	0,00050	161,00	1,000	0,08	
2	Мотометачка	мсм	0,00050	200,00	1,000	0,10	
						0,18	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Битумна емулсия	тона	0,00070	1 200,00	1,080	0,91	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					1,11	
	всичко допълнителни р-ди					0,07	
	Обща цена преди начисления :					1,18	
	начисления			10,00		0,12	
	Обща цена :					1,30	

Участник:

/инж. Росен Колешиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.33	Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	272,09000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,25000	6,00	1,000	1,50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
2	Готова смес поръзозен асфалтобетон /биндер/ АС 12.5 бин 50/70	т	1,01500	93,30	1,000	94,70	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,50	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					106,42	
	всичко допълнителни р-ди					3,14	
	Обща цена преди начисления :					109,56	
	начисления			10,00		10,96	
	Обща цена :					120,52	

Участник:

 /инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.34	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	231,84000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,31000	6,00	1,000	1,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
2	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	1,01500	98,90	1,000	100,38	
3	Вода от водоноска	м3	0,05000	10,50	1,000	0,53	
						105,54	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					112,88	
	всичко допълнителни р-ди					3,50	
	Обща цена преди начисления :					116,38	
	начисления			10,00		11,64	
	Обща цена :					128,02	

Участник:

/инж. Росен Колелиев



НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.35	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи	m1	310,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,75000	6,00	1,000	4,50	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт бетонови елементи - m1	m1	62,00000	0,15	0,079	0,73	
2	Бетон клас С 16/20 /B20/	m3	0,04350	76,40	1,000	3,32	
3	Транспорт Бетон	m3	38,00000	2,20	0,044	3,68	
4	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	m3	0,00450	124,50	1,000	0,56	
5	Транспорт цименто-пясъчен разтвор	m3	38,00000	2,20	0,005	0,42	
6	Кофраж за бетонова основа многократен	m2	0,39900	2,10	1,080	0,90	
7	Бетонови бордюри 15/25/50cm	бр.	2,03000	5,10	1,000	10,35	
						19,96	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		4,50	
	доп.р.материали (%)		-	0,00		0,00	
	всичко преки					24,46	
	всичко допълнителни р-ди					4,50	
	Обща цена преди начисления :					28,96	
	начисления			10,00		2,90	
	Обща цена :					31,86	

Участник:  /инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.36	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	7,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	2,30100	6,00	1,000	13,81	
2	Пътен работник.	чч	1,93000	6,00	1,000	11,58	
						25,39	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Фугорезач	мсм	0,00100	100,00	1,000	0,10	
2	Трамбовка.	мсм	0,00140	102,00	1,000	0,14	
3	Моторна духалка/ Пръскачка	мсм	0,00100	60,00	1,000	0,06	
4	Машина за изпълнение на фуги	мсм	0,00183	181,00	1,000	0,33	
5	Пневматичен къртач	мсм	0,02500	15,00	1,000	0,38	
6	Компресор 2	мсм	0,02500	55,00	1,000	1,38	
						2,39	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Чугунен капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	136,94	1,080	147,90	
2	Чугунена гривна за капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	58,69	1,080	63,39	
3	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	0,05600	98,90	1,000	5,54	
4	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	0,056	0,26	
5	Битумна емулсия	тона	0,00060	1 200,00	1,080	0,78	
6	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	0,01500	124,50	1,080	2,02	
7	Бетон клас C25/30 /B30/	м3	0,04450	83,80	1,000	3,73	
8	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,045	3,76	
9	Бичмета иглолистни 1-во качество	м3	0,00471	320,00	1,080	1,63	
10	Дъски иглолистни 1-во качество	м3	0,00200	230,00	1,080	0,50	
11	Пирони	кг	0,02000	3,30	1,080	0,07	
12	Битумна паста	кг	0,87500	1,76	1,080	1,66	
13	Каменно брашно.	kg	0,25000	0,10	1,080	0,03	
						231,27	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		25,39	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,72	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					259,05	
	всичко допълнителни р-ди					26,11	
	Обща цена преди начисления :					285,16	
	начисления			10,00		28,52	
	Обща цена :					313,68	

Участник:

/инж. Росен Келелиев/



НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.37	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m2	70,50000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,06600	6,00	1,000	0,40	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,21100	6,00	1,000	1,27	
						1,67	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Маркировъчна машина - самоходна	мсм	0,00380	175,00	1,000	0,67	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Хлоркаучукова боя - бяла	kg	0,80000	11,50	1,080	9,94	
2	Разтворител за пътна боя	кг	0,04000	5,58	1,080	0,24	
3	Рефлектиращи перли	кг	0,24000	1,80	1,080	0,47	
						10,65	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,67	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,20	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					12,99	
	всичко допълнителни р-ди					1,87	
	Обща цена преди начисления :					14,86	
	начисления			10,00		1,49	
	Обща цена :					16,35	

Участник:

/инж. Росен Колелиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.38	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	8,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,54950	6,00	1,000	3,30	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	0,00125	150,00	1,000	0,19	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Пътен знак	м2	0,54950	175,38	1,080	104,08	
2	Скрепителен материал - комплект	бр.	1,00000	8,35	1,080	9,02	
3	Тръбна стойка	бр.	1,00000	35,81	1,080	38,67	
						151,77	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		3,30	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,06	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					155,26	
	всичко допълнителни р-ди					3,36	
	Обща цена преди начисления :					158,62	
	начисления			10,00		15,86	
	Обща цена :					174,48	

Участник:  /инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.39	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	8,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,00000	6,00	1,000	6,00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Комбиниран багер със свредел	мсм	0,00125	282,00	1,000	0,35	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Бетон Клас C12/15	м3	0,06300	70,50	1,000	4,44	
2	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,063	5,27	
						9,71	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		6,00	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					16,06	
	всичко допълнителни р-ди					6,11	
	Обща цена преди начисления :					22,17	
	начисления			10,00		2,22	
	Обща цена :					24,39	

Участник:
 /инж. Росен Колодиев/



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.	ЗАБЕЛЕЖКА
N.41	Технологично фрезование на асфалтовва настилка, включително всички съпътстващи разходи	m2	609,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01500	6,00	1,000	0,09	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Пътна Фреза _	мсм	0,00180	980,00	1,000	1,76	
2	Челен товарач XG	мсм	0,00012	380,00	1,000	0,05	
						1,81	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
2	Транспорт фрезован материал на депо	м3	20,00000	0,15	0,139	0,42	
						0,53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,09	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,54	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					2,43	
	всичко допълнителни р-ди					0,63	
	Обща цена преди начисления :					3,06	
	начисления			10,00		0,31	
	Обща цена :					3,37	

Участник:
 /инж. Росен Колелиев/



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.	ЗАБЕЛЕЖКА
N.42	Студено фрезование на деформации, включително всички свързани с това разходи	m3	6,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,17200	6,00	1,000	1,03	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Челен товарач XG	мсм	0,00183	380,00	1,000	0,70	
2	Пътна Фреза _	мсм	0,03100	980,00	1,000	30,38	
						31,08	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Вода от водоноска	м3	0,10000	10,50	1,000	1,05	
2	Транспорт фрезован материал на депо	м3	20,00000	0,15	3,480	10,44	
						11,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,03	
	доп.р.механизация (%)			30,00		9,32	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					43,60	
	всичко допълнителни р-ди					10,35	
	Обща цена преди начисления :					53,95	
	начисления			10,00		5,40	
	Обща цена :					59,35	

Участник:  

/инж. Росен Колелйев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.45	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	297,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,25000	6,00	1,000	1,50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
2	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/ АС 12.5 бин 50/70	т	1,01500	93,30	1,000	94,70	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,50	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					106,42	
	всичко допълнителни р-ди					3,14	
	Обща цена преди начисления :					109,56	
	начисления			10,00		10,96	
	Обща цена :					120,52	

Участник:  

/инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.46	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи	t	134,00000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,31000	6,00	1,000	1,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
2	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	1,01500	98,90	1,000	100,38	
3	Вода от водоноска	м3	0,05000	10,50	1,000	0,53	
						105,54	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					112,88	
	всичко допълнителни р-ди					3,50	
	Обща цена преди начисления :					116,38	
	начисления			10,00		11,64	
	Обща цена :					128,02	


 Участник:
 /инж. Росен Келелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.47	Корекция нивото на ревизионни шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	9,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	2,30100	6,00	1,000	13,81	
2	Пътен работник.	чч	1,93000	6,00	1,000	11,58	
						25,39	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Фугорезач	мсм	0,00100	100,00	1,000	0,10	
2	Трамбовка.	мсм	0,00140	102,00	1,000	0,14	
3	Моторна духалка/ Пръскачка	мсм	0,00100	60,00	1,000	0,06	
4	Машина за изпълнение на фуги	мсм	0,00183	181,00	1,000	0,33	
5	Пневматичен къртач	мсм	0,02500	15,00	1,000	0,38	
6	Компресор 2	мсм	0,02500	55,00	1,000	1,38	
						2,39	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Чугунен капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	136,94	1,080	147,90	
2	Чугунена гривна за капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	58,69	1,080	63,39	
3	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	0,05600	98,90	1,000	5,54	
4	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	0,056	0,26	
5	Битумна емулсия	тона	0,00060	1 200,00	1,080	0,78	
6	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	0,01500	124,50	1,080	2,02	
7	Бетон клас C25/30 /B30/	м3	0,04450	83,80	1,000	3,73	
8	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,045	3,76	
9	Бичмета иглолистни 1-во качество	м3	0,00471	320,00	1,080	1,63	
10	Дъски иглолистни 1-во качество	м3	0,00200	230,00	1,080	0,50	
11	Пирони	кг	0,02000	3,30	1,080	0,07	
12	Битумна паста	кг	0,87500	1,76	1,080	1,66	
13	Каменно брашно.	kg	0,25000	0,10	1,080	0,03	
						231,27	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		25,39	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,72	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					259,05	
	всичко допълнителни р-ди					26,11	
	Обща цена преди начисления :					285,16	
	начисления			10,00		28,52	
	Обща цена :					313,68	

Участник:

/инж. Росен Колелиев/



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.48	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m2	18,30000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,06600	6,00	1,000	0,40	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,21100	6,00	1,000	1,27	
						1,67	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Маркировъчна машина - самоходна	мсм	0,00380	175,00	1,000	0,67	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Хлоркаучукова боя - бяла	kg	0,80000	11,50	1,080	9,94	
2	Разтворител за пътна боя	кг	0,04000	5,58	1,080	0,24	
3	Рефлектиращи перли	кг	0,24000	1,80	1,080	0,47	
						10,65	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,67	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,20	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					12,99	
	всичко допълнителни р-ди					1,87	
	Обща цена преди начисления :					14,86	
	начисления			10,00		1,49	
	Обща цена :					16,35	



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.49	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	7,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,54950	6,00	1,000	3,30	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	0,00125	150,00	1,000	0,19	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Пътен знак	м2	0,54950	175,38	1,080	104,08	
2	Скрепителен материал - комплект	бр.	1,00000	8,35	1,080	9,02	
3	Тръбна стойка	бр.	1,00000	35,81	1,080	38,67	
						151,77	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		3,30	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,06	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					155,26	
	всичко допълнителни р-ди					3,36	
	Обща цена преди начисления :					158,62	
	начисления			10,00		15,86	
	Обща цена :					174,48	



 Участник:

 /инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.50	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	7,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,00000	6,00	1,000	6,00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Комбиниран багер със свредел	мсм	0,00125	282,00	1,000	0,35	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Бетон Клас C12/15	м3	0,06300	70,50	1,000	4,44	
2	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,063	5,27	
						9,71	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		6,00	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					16,06	
	всичко допълнителни р-ди					6,11	
	Обща цена преди начисления :					22,17	
	начисления			10,00		2,22	
	Обща цена :					24,39	

Участник: 

/инж. Росен Колелчиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.51	Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб.су	1,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	21,64400	6,00	1,000	129,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	1,25000	150,00	1,000	187,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		129,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		56,25	
	всичко преки					317,36	
	всичко допълнителни р-ди					186,11	
	Обща цена преди начисления :					503,47	
	начисления			10,00		50,35	
	Обща цена :					553,82	



Участник:
/инж. Росен Колелчиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.52	Технологично фрезозане на асфалтова настилка, включително всички съпътстващи разходи	m2	652,50000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01500	6,00	1,000	0,09	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Пътна Фреза _	мсм	0,00180	980,00	1,000	1,76	
2	Челен товарач XG	мсм	0,00012	380,00	1,000	0,05	
						1,81	
	МАТЕРИАЛИ.						
1	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
2	Транспорт фрезозан материал на депо	м3	20,00000	0,15	0,139	0,42	
						0,53	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,09	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,54	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					2,43	
	всичко допълнителни р-ди					0,63	
	Обща цена преди начисления :					3,06	
	начисления			10,00		0,31	
	Обща цена :					3,37	

Участник: 

/инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.53	Студено фрезование на асфалтобетонена настилка, включително всички свързани с това разходи	m3	6,80000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,17200	6,00	1,000	1,03	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Пътна Фреза _	мсм	0,03100	980,00	1,000	30,38	
2	Челен товарач XG	мсм	0,00183	380,00	1,000	0,70	
						31,08	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Вода от водоноска	м3	0,10000	10,50	1,000	1,05	
2	Транспорт фрезован материал на депо	м3	20,00000	0,15	3,480	10,44	
						11,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,03	
	доп.р.механизация (%)			30,00		9,32	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					43,60	
	всичко допълнителни р-ди					10,35	
	Обща цена преди начисления :					53,95	
	начисления			10,00		5,40	
	Обща цена :					59,35	

Участник:
 /инж. Росен Колелиев/



НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.54	Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи	m2	57,75000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,22000	6,00	1,000	1,32	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Багер колесен	мсм	0,00640	378,00	1,000	2,42	
2	Челен товарач	мсм	0,00625	282,00	1,000	1,76	
						4,18	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Транспорт разрушена трошенокаменна настилка на депо	м3	21,00000	0,15	2,610	8,22	
2	Такса за депониране - м3	м3	1,80000	2,50	1,000	4,50	
						12,72	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,32	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,25	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					18,22	
	всичко допълнителни р-ди					2,57	
	Обща цена преди начисления :					20,79	
	начисления			10,00		2,08	
	Обща цена :					22,87	

Участник:  /инж. Росен Колелиев/

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.	ЗАБЕЛЕЖКА
N.55	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	m2	192,50000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00350	6,00	1,000	0,02	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Автогудрунатор	мсм	0,00050	161,00	1,000	0,08	
2	Мотометачка	мсм	0,00050	200,00	1,000	0,10	
						0,18	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Разреден битум	t	0,00150	1 200,00	1,080	1,94	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					2,14	
	всичко допълнителни р-ди					0,07	
	Обща цена преди начисления :					2,21	
	начисления			10,00		0,22	
	Обща цена :					2,43	



Участник:
/инж. Росен Копелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.57	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	t	448,50000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,25000	6,00	1,000	1,50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/ АС 12.5 бин 50/70	т	1,01500	93,30	1,000	94,70	
2	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,50	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					106,42	
	всичко допълнителни р-ди					3,14	
	Обща цена преди начисления :					109,56	
	начисления			10,00		10,96	
	Обща цена :					120,52	

Участник:  /инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.58	Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи.	t	168,96000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,25000	6,00	1,000	1,50	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00450	890,00	1,000	4,01	
2	Валяк бандажен вибрационен до 10t	мсм	0,00300	220,00	1,000	0,66	
3	Валяк пневматичен	мсм	0,00300	270,00	1,000	0,81	
						5,48	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Готова смес плътен асфалтобетон AC8 изн B50/70	t	1,01500	105,90	1,000	107,49	
2	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	1,015	4,63	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						112,23	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,50	
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,64	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					119,21	
	всичко допълнителни р-ди					3,14	
	Обща цена преди начисления :					122,35	
	начисления			10,00		12,24	
	Обща цена :					134,59	

Участник:  /инж. Росен Колелиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.60	Корекция нивото на шахти, включително нови капаци и всички свързани с това разходи	бр.	13,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	2,30100	6,00	1,000	13,81	
2	Пътен работник.	чч	1,93000	6,00	1,000	11,58	
						25,39	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Фугорезач	мсм	0,00100	100,00	1,000	0,10	
2	Пневматичен къртач	мсм	0,02500	15,00	1,000	0,38	
3	Компресор 2	мсм	0,02500	55,00	1,000	1,38	
4	Трамбовка.	мсм	0,00140	102,00	1,000	0,14	
5	Моторна духалка/ Пръскачка	мсм	0,00100	60,00	1,000	0,06	
6	Машина за изпълнение на фуги	мсм	0,00183	181,00	1,000	0,33	
						2,39	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Чугунен капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	136,94	1,080	147,90	
2	Чугунена гривна за капак ф 600mm - D400	бр.	1,00000	58,69	1,080	63,39	
3	Готова смес плътен асфалтобетон АС 12.5 изн А 50/70	т	0,05600	98,90	1,000	5,54	
4	Транспорт асфалтови смеси	тона	38,00000	0,12	0,056	0,26	
5	Битумна емулсия	тона	0,00060	1 200,00	1,080	0,78	
6	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	0,01500	124,50	1,080	2,02	
7	Бетон клас C25/30 /B30/	м3	0,04450	83,80	1,000	3,73	
8	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,045	3,76	
9	Бичмета иглолистни 1-во качество	м3	0,00471	320,00	1,080	1,63	
10	Дъски иглолистни 1-во качество	м3	0,00200	230,00	1,080	0,50	
11	Пирони	кг	0,02000	3,30	1,080	0,07	
12	Битумна паста	кг	0,87500	1,76	1,080	1,66	
13	Каменно брашно.	kg	0,25000	0,10	1,080	0,03	
						231,27	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		25,39	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,72	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					259,05	
	всичко допълнителни р-ди					26,11	
	Обща цена преди начисления :					285,16	
	начисления			10,00		28,52	
	Обща цена :					313,68	

Участник:  /инж. Росен Коледиев/

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.61	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m2	16,60000				
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,06600	6,00	1,000	0,40	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,21100	6,00	1,000	1,27	
						1,67	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Маркировъчна машина - самоходна	мсм	0,00380	175,00	1,000	0,67	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Хлоркаучукова боя - бяла	kg	0,80000	11,50	1,080	9,94	
2	Разтворител за пътна боя	кг	0,04000	5,58	1,080	0,24	
3	Рефлектиращи перли	кг	0,24000	1,80	1,080	0,47	
						10,65	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,67	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,20	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					12,99	
	всичко допълнителни р-ди					1,87	
	Обща цена преди начисления :					14,86	
	начисления			10,00		1,49	
	Обща цена :					16,35	



Участник:
/инж. Росен Колежияев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.62	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр.	4,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,54950	6,00	1,000	3,30	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	0,00125	150,00	1,000	0,19	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Пътен знак	м2	0,54950	175,38	1,080	104,08	
2	Скрепителен материал комплект	бр.	1,00000	8,35	1,080	9,02	
3	Тръбна стойка	бр.	1,00000	35,81	1,080	38,67	
						151,77	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		3,30	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,06	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					155,26	
	всичко допълнителни р-ди					3,36	
	Обща цена преди начисления :					158,62	
	начисления			10,00		15,86	
	Обща цена :					174,48	

Участник: 

/инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.63	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	4,00000				
	ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,00000	6,00	1,000	6,00	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Комбиниран багер със свредел	мсм	0,00125	282,00	1,000	0,35	
	МАТЕРИАЛИ:						
1	Бетон Клас C12/15	м3	0,06300	70,50	1,000	4,44	
2	Транспорт Бетон	м3	38,00000	2,20	0,063	5,27	
						9,71	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		6,00	
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11	
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00	
	всичко преки					16,06	
	всичко допълнителни р-ди					6,11	
	Обща цена преди начисления :					22,17	
	начисления			10,00		2,22	
	Обща цена :					24,39	

Участник:  /инж. Росен Колелиев/

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
N.64	Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).	глоб.су	1,00000				
	ТРУД :						
1	Пътен работник.	чч	21,64400	6,00	1,000	129,86	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	Лекотоварен автомобил	мсм	1,25000	150,00	1,000	187,50	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100,00		129,86	
	доп.р.механизация (%)			30,00		56,25	
	всичко преки					317,36	
	всичко допълнителни р-ди					186,11	
	Обща цена преди начисления :					503,47	
	начисления			10,00		50,35	
	Обща цена :					553,82	



Участник:
/инж. Росен Колелиев/