



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

## ДОГОВОР

№.....25.....

Днес, 10.01.20, в гр. Каспичан, между:

**1. ОБЩИНА КАСПИЧАН**, със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91, п.к. 9930, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 000931511, представлявана от Милена Николова Недева, в качеството на Кмет на Община Каспичан и Валери Великов Камбуров на длъжност Директор на Дирекция „ОА“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. „Хидрострой“ АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Шандор Петъфи“ № 13-15, ЕИК 103029862, представлявано от Николай Купенов Пашов, в качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД-25-649/29.11.2019г. на Кмета на Община Каспичан за определяне на изпълнител за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“, Обособена позиция №2 Подобект: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива се сключи настоящият договор за изпълнение на строително-монтажни работи при следните условия:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни, срещу определеното в договора възнаграждение „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“, Обособена позиция №2 Подобект: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива в съответствие с:

1. Техническата спецификация към документацията за обществена поръчка – приложение към Договора;
2. Предложението за изпълнение на поръчката, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо всички видове дейности, които ще се изпълняват – приложение към Договора;
3. Инвестиционния проект;
4. Остойностени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностни сметки.

**(2)** Работите по ал. 1 трябва да бъдат извършени в пълно съответствие с клаузите на този договор, установените нормативни и технически изисквания, одобрените





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителни книжа, предписанията и заповедите в Заповедната книга на строежа, Техническата спецификация и при условията на приетите „Техническо предложение“ и „Ценово предложение“.

**Чл. 2.** В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. *(ако е приложимо)*

## **II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ**

**Чл. 3. (1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпи последно.

**(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи**, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлиза на **157 (сто петдесет и седем)** календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

**Чл. 4.** Срокът е обоснован с приложен в процедурата и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Линеен – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на обществената пръчка, който е неразделна част от настоящия договор.

**Чл. 5. (1)** Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при други условия предвидени в чл. 116 от ЗОП, както и в случаите, предвидени в настоящия договор.

**(2)** При спиране на строителството по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 спира да тече след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на дейностите по СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи.

**Чл. 6.** Мястото на изпълнение на Договора е територията на гр. Каспичан, община Каспичан, обл. Шумен.

## **III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**Чл. 7. (1)** Общата цена за изпълнение на поръчката, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на: **356 295,43/словом триста петдесет и шест хиляди двеста деветдесет и пет лева и четридесет и три стотинки/ лв. без вкл. ДДС или 427 554,52/словом четиристотин двадесети седем хиляди петстотин петдесет и четири лева и петдесет и две стотинки/ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено - стойностна сметка (КСС).**

(2) Цената, посочена в ал. 1 е фиксирана (крайна за времето на изпълнение, на Договора).

(3) Цената по алинея 1 е за цялостното извършване на дейностите и включва всички преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на дейностите от предмета на договора. Цената подлежи на промяна при изменение на договора на основание чл. 116 от ЗОП, както и в случаите по чл. 45 от настоящия договор.

(4) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка (КСС) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- часова ставка 3,90 лв/чч;
- допълнителни разходи върху труд 50 %;
- допълнителни разходи за механизация: 30 %;
- доставно - складови разходи: 10 %;
- печалба – 6 %

(5) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за този вид работа.

**Чл. 8. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените дейности от предмета на договора по следната схема:

1. Междинно плащане размер до 50 % от стойността на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, платимо при наличие на следните кумулативни условия:

- протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, Строителен и Авторски надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент).
- издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума/част от цената.
- получено авансово плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ДФЗ-РА и Възложителя.

2. Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими при наличие на следните кумулативни условия:

- приемане на строежа и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
- издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на проформа фактура за дължимата сума/част от цената.
- одобряване размера на окончателно плащане по ДБФП след извършване на всички проверки и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ - РА;

(2) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**IBAN BG 72 UNCR 7630 1075 5728 71; BIC UNCRBGSF; Банка „УНИКРИДИТ БУЛБАНК“**

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 5 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) В случай, че е предвидено участието на подизпълнител и частта от поръчката, изпълнявана от него може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или възложителя, то Възложителят заплаща тази част директно на подизпълнителя. За целта разплащането се осъществява въз основа на искане направено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който предоставя искането в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителя прилага становище, от което е видно оспорва ли плащанията или част от тях като недължими. Възложителят отказва плащане, което е оспорено до момента на отстраняване на причината за отказа. *(ако е приложимо)*

(5) Общата стойност на договора не може да се променя за целия срок на договора и не може да надвишава ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако това не е свързано с измененията в сключения Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договора за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от ДФЗ-РА, свързани с размера на цената на договор.

(6) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При изготвяне на разходно оправдателните си документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително вписва текста: „Разходът е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0030-C01/15.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно.
3. Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.

**Чл. 10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни предвидените дейности добросъвестно и професионално, в съответствие с всички нормативно установени изисквания на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, влязлото в сила разрешение за строеж, одобрения инвестиционен проект, клаузите на този договор и при условията на приетите технически спецификации, както и предложеното от него в Предложение за изпълнение на поръчката, които са неразделна част от този договор.
2. Във всички етапи на изпълнението, на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. Да изпълни възложените му строителни и монтажни работи, без дефекти и недостатъци.
4. При изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или сертификати, които се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.
5. Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са съгласно предложението на участника, в съответствие с Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
6. Разходите по време на строителството за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изпълнение на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите ще бъдат префактурирани директно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги заплаща в 10 (десет) дневен срок от получаването на фактурата.
7. Да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не допуска разрушаване на инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда, пътища и т.н. за вреди, причинени на лица или публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди. По време на СМР, част от демонтираните елементи, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като годни за ползване, следва да се транспортират и предадат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обект.
8. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда - съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнение на дейностите е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
10. Да съгласува всички налагащи се промени в Линейния-календарен график по време на изпълнение на обекта с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11. Да взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност.
12. Да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителството (ДВ бр.17 от 2004 год.) за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор. Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора, като в едноседмичен срок преди изтичане на срока на валидност се представя нова застрахователна полица.

13. Да съхранява цялата строителна документация на обектите през целия срок за изпълнение на договора в съответствие с нормативните изисквания;

14. Да спазва удостоверените в Заповедната книга на обекта становища и заповеди на лицето, упражняващо строителен надзор, авторския надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на ексекутивна документация на хартия, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект. Ексекутивната документация следва да съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектанта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документирание на извършените промени в хода на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.

16. Да осигури за своя сметка вземането и изпитването на представителни лабораторни проби във всички случаи, когато това е предвидено в нормативните актове или в Заповедната книга на обекта или водените дневници от лицето, упражняващо строителния надзор;

17. Да извърши допълнителни проби на изпълнените СМР, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или лицето, упражняващо строителния надзор поискат това, поради съмнение за качеството им. Тези проби са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато покажат отклонение от необходимото качество, и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато покажат пълно съответствие;

18. Да допуска на строителната площадка представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултанта осъществяващ строителен надзор и проектанта осъществяващ авторски надзор.

19. Да извърши депониране на негодни почви и строителни отпадъци на определен от Община Каспичан терен и да заплати съответните такси;

20. При възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на Уведомително писмо от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа по отстраняване на същите без допълнително заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.

21. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от Договора;

22. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП. (ако е приложимо);

23. Да възложи съответна част от работата на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

24. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
25. Да поддържа валидна за целия срок на договора регистрация в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попадат обекта на поръчката.
26. При проверка на място от страна на Възложителя, РАДФЗ, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, Органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС – Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“) и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения; преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
27. При извършването на дейността да спазва изцяло нормативните и технически изисквания за договорения вид работа, при съобразяване и с изискванията на Програмата за развитие на селските общини 2014-2020 година, специалните и общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, както и други относими актове.

**Чл.11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

**Чл.12.** При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и неговите подизпълнители (ако е приложимо) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 13.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.
3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи).





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

4. Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки;
5. При възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, да изиска дефектите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.
6. Да удържа от дължимите плащания начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение, както и разходите по чл. 10, т. 6.
7. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на същите, а в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.

**Чл. 14.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съгласно одобрения график;
2. Да осигури и упълномощи свой квалифициран служител при изпълнение на договора, който да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да подписва документите по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма за лицето, което ще бъде консултант по смисъла на ЗУТ и ще упражнява строителен надзор.
4. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. Да приеме в срок изпълнените работи;
6. Да заплати при условията на настоящия договор дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, чрез Уведомително писмо, при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;
8. Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да извърши пълна документална проверка и проверка на място, за удостоверяване на извършеното на заявените за плащане дейности, на база сключения договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или други приложими документи. Проверката се осъществява от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство;

## **VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА**

**Чл. 15. (1)** В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта установяването на подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване от определени представители на двете страни, на протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР. Протоколите се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра и на електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се прилага и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР. В Протоколите за действително извършени СМР се посочват видовете изпълнени СМР, количеството, цените и общата им стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по своя преценка и в съответствие с нормативите, всички измервания, проби, представяне на анализи за цени, доказателства и документи, които са му необходими за целите на проверката. Към протокола се прилага и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР.

(2) Преди подписване на протоколите за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР се представят за проверка всички актове и протоколи, изготвени в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба (Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №3/31.07.2003г. и др.).

(3) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултанта осъществяващ строителния надзор и проектанта осъществяващ авторски надзор да направят оглед и да приемат извършената работа;

(4) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на протоколите за действително извършените СМР, се извършва след пълна проверка на място и по документи.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

(6) В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си.

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

**Чл. 16.** Окончателното приемане на изпълнените СМР, предмет на договора се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията, а именно със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), а установяването на годността за ползване на строежа е с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

## **VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 17.** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение под формата на парична сума (депозит) по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ безусловна и неотменима банкова гаранция/застраховка, в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 17814,77(седемнадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева и седемдесет и седем стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**Чл. 18. (1)** В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 19 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 20 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 20 от Договора.

**Чл. 19.** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **БАНКА: Първа инвестиционна банка, клон Шумен, офис Нови пазар; IBAN: BG58FINV91503316831050; BIC: FINVBGSF.**

**Чл. 20. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 21. (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 22. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**(3)** Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

**Чл. 23.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 24. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20 (двадесет) дни след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

**(2)** При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът на гаранцията не покрива нанесените вреди от неизпълнението и предвидените в договора неустойки.

**Чл. 25.** Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 26.** Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 17 от Договора.

**Чл. 27.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

**Чл. 28. (1)** Гаранционният срок на извършените СМР е 5 (пет) години, съгласно техническото предложение на Изпълнителя.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (или всяко едно физическо или юридическо лице – член на обединението в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение) се задължава да отстранява





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от изпълненото СМР за сроковете по предходната алинея.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез Уведомително писмо. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира материални и човешки ресурси и да започне работа за отстраняване на дефектите в срок 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок. След отстраняването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава обекта почистен и в добро естетическо състояние с минимални следи от осъществяването на СМР по рекламацията. Влаганите материали при отстраняване на дефектите следва да отговарят на изискванията към материалите по настоящия договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

(6) Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(7) При неизпълнение на условията по ал. 2 и ал. 4, Възложителят има право да предприеме действия по отстраняване на проявилите се скрити недостатъци и дефекти от изпълненото СМР за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен в срок от 5 работни дни от издаване на фактура от страна на Възложителя да заплати дължимата сума.

(8) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Непредвидено обстоятелство.

## **VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ**

**Чл. 29.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

1. Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2. Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.;

3. Изготвяне и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ;

4. Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

5. Уреждане на трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

**Чл. 30.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**Чл. 31.** При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

**Чл. 32.** При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в оферирания срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две десети процента) от общата цена по чл. 7, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената без ДДС.

**Чл. 33.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си по следния ред:

- а) чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това;
- б) чрез прихващане от дължими суми;
- в) при липса на такива суми – по общия ред с покана за доброволно изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

**Чл. 34.** При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи.

**Чл. 35.** При пълно неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора по чл. 7, ал. 1 от договора.

#### IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

**Чл. 36.** Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при незапочване на изпълнението в двадесет дневен срок след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 20-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
5. по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато след започване на работа, и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установят отклонения от предвидените в договора ангажименти;
6. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба;
7. в случаите по чл. 45, ал. 11 от този договор;
8. в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
9. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
10. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
11. в други случаи предвидени в закон;

**Чл. 37.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**Чл. 38.** При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

**Чл. 39.** В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

**Чл. 40.** Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, той не е в състояние да изпълни своите задължения по него. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.

**Чл. 41.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнените работи в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

**Чл. 42.** При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР.

## **Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 43. (1)** Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно и което съществено затруднява изпълнението по начин и в степен, че реализирането на задължението, въпреки „непреодолимата сила“ противоречи на справедливостта и добросъвестността.

**(2)** Не представлява „непреодолима сила“ събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства.

**Чл. 44. (1)** Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Сроктът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие, чрез подписването на Акт, обр. 10 за спиране на строителството. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

**(2)** Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията, на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват (с Акт, обр. 11 за възобновяване на строителството) изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

## **XI. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 45. (1)** Настоящият договор може да се измени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, поради промяна на инвестиционните намерения на възложителя, която не води до промяна на предмета на обществената поръчка.

(2) При промяна на инвестиционните намерения на възложителя, водещи до съществени допустими промени по смисъла на чл. 154, ал. 2 и ал. 4 ЗУТ, срокът за изпълнение на договора спира да тече за времето, необходимо за провеждане на процедурата по чл. 154, ал. 5 ЗУТ. Възложителят не дължи на изпълнителя допълнително възнаграждение за времето на спирането.

(3) Промяната в инвестиционните намерения на възложителя може да води до промяна в обема на СМР, промяна във вида на СМР, промяна в обема на влаганите материали, промяна във вида на влаганите материали. Посочените четири промени могат да водят до съкращаване на срока и поевтиняване на строителството, съкращаване на срока и оскъпяване на строителството, удължаване на срока и поевтиняване на строителството, удължаване на срока и оскъпяване на строителството, но без промяна на предмета на обществената поръчка.

(4) Възложителят може да променя инвестиционните си намерения, водещи до оскъпяване или поевтиняване на строителството до 10 %, както и до удължаване или съкращаване в сроковете до 30 дни. В срока не се включва спирането, предвидено в ал.2.

(5) При промени, налагащи изпълнението на допълнителен обем или вид СМР, срокът на договора се удължава при необходимост с времето, необходимо за технологичното изпълнение на операциите, като се предвиди и отпадането на времето, необходимо за изпълнението на отпадналите операции за заменените СМР. Промяната в срока на договора е в границите по ал.4.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(6) За извършването на промените в Договора, дължащи се на промени на инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той изпраща незабавно писмено уведомление до изпълнителя, в което посочва изчерпателно промените, които желае да бъдат извършени.

(7) Не по-късно от три работни дни след уведомлението по ал. 6 страните по договора, техническият ръководител на обекта, консултантът, осъществяващ строителен надзор, проектанта на обекта провеждат среща, на която конкретизират промените и определят характера им по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ. За срещата се съставя Протокол, подписан от участниците. При констатирана технологична необходимост от спиране на строителството до приключване на процедурата по чл. 154, ал. 5 ЗУТ, страните по договора подписват Акт, обр. 10 и спират строителството.

(8) В случай на неявяване или несъгласие с констатациите на другите участници в строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от два работни дни след срещата по ал. 7 да представи подробни писмени мотиви за неприемане на изменението.

(9) В случая по ал.8 или в случай на неявяване на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срещата по ал.7 или невземане на становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по исканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промени, се провежда втора среща на участниците в строителството, за която възложителят изрично и писмено ги кани. Конкретизирането на промените в инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са в границите по ал. 4 направено на втората среща, е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за взетите решения на срещата.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подготвя проект на Допълнително споразумение за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, в което описва необходимите промени в обема на СМР, във вида на СМР, в обема на влаганите материали или в техния вид, в увеличаването или намаляването на дължимото възнаграждение в границите по ал.4 и съобразно постигнатите решения на срещата по ал. 7 или по ал. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуализиран Линеен-календарен график, съобразно промените в СМР.

(11) В случай на изричен или мълчалив отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише допълнителното споразумение по ал.10, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като изпълнителят в този случай дължи и неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора.

**Чл. 46. (1)** Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

**Чл. 47. (1)** Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноси, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

**Чл. 48.** Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 49.** Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение при спазване на условията на ЗОП.

**Чл. 50.** Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

**Чл. 51.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

**Чл. 52. (1)** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор съобщенията ще се получават на следните адреси:

**1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Адрес за кореспонденция: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91, п.к. 9930;

Телефон: 05351 74 74;

Факс: 05351 7470;

e-mail: [obshtina@kaspichan.org](mailto:obshtina@kaspichan.org);

Лице за контакт: инж. Славей Славов

**2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 201;

Тел.: 052/733333;

e-mail: [office@hydrostroy.com](mailto:office@hydrostroy.com);

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

**(5)** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

**Чл. 53.** Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

**Чл. 54.** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

**Чл. 55.** Този Договор се състои от 18 (осемнадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 56.** Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет: \_\_\_\_\_

/ МИЛЕНА НЕДЕВА /



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/ ИНЖ. НИКОЛАЙ ПАШОВ /



Директор на дирекция „ОА“: \_\_\_\_\_

/ ВАЛЕРИ КАМБУРОВ /

Съгласувал: \_\_\_\_\_

Радостина Механджийска - юрисконсулт



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**КМЕТ**

телефон: +359 +05351 / 74 74

факс: +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org



**REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY OF KASPICHAN**

**Mayor's**

Phone: +359 +05351 / 74 74

Fax: +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org

Изх. N: УД000007/10.01.2020

**У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е**

за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК и чл.162 ал.2 от ДОПК,  
в уверение на това, че:

"ХИДРОСТРОЙ" АД

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 103029862

Адрес за кореспонденция:

гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА, ул."ШАНДОР ПЕТЬОФИ", №13-15

Представявано от

В качеството му на

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ

Номер пълномощно:

Няма непогасени задължения по ЗМДТ.

Настоящото се издава по повод подадено искане вх. N: УД000007/10.01.2020  
за да послужи пред

Удостоверението се издава по данни на Община Каспичан  
актуални към 10.01.2020

Орган по приходите .....

/Кристина Стефанова Тодорова/







Министерство на правосъдието

## Електронно служебно свидетелство за съдимост

## Свидетелство за съдимост

Регистрационен №: **19112902395**Валидно до: **29 май 2020****ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява, че лицето:

**НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ**

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: **7610131086**Роден(а): **13 октомври 1976****НЕ Е ОСЪЖДАНО****И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК**Дата на издаване: **29 ноември 2019**Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**Код за достъп: **6I7QHB3DYE**► Данни от електронния подпис на Министерство на правосъдието





Министерство на правосъдието

## Електронно служебно свидетелство за съдимост

## Свидетелство за съдимост

Регистрационен №: **19112902400**Валидно до: **29 май 2020****ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява, че лицето:

**ЖИВКО ИЛИЕВ НЕДЕВ**  
(име, презиме и фамилия)ЕГН: **6103309045**Роден(а): **30 март 1961****НЕ Е ОСЪЖДАНО**  
**И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК**Дата на издаване: **29 ноември 2019**Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**Код за достъп: **8B6NVICJBZ**► Данни от електронния подпис на Министерство на правосъдието





Министерство на правосъдието

**Електронно служебно свидетелство за съдимост****Свидетелство за съдимост**Регистрационен №: **19112902416**Валидно до: **29 май 2020****ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява, че лицето:

**ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ**

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: **6006251149**Роден(а): **25 юни 1960****НЕ Е ОСЪЖДАНО****И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК**Дата на издаване: **29 ноември 2019**Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**Код за достъп: **T3U8RZU1M1****► Данни от електронния подпис на Министерство на правосъдието**





Министерство на правосъдието

## Електронно служебно свидетелство за съдимост

## Свидетелство за съдимост

Регистрационен №: **19112902428**Валидно до: **29 май 2020****ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява, че лицето:

**МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА**  
(име, презиме и фамилия)ЕГН: **7007051471**Роден(а): **05 юли 1970****НЕ Е ОСЪЖДАНО**  
**И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК**Дата на издаване: **29 ноември 2019**Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**Код за достъп: **N4MLJD71E6**► Данни от електронния подпис на Министерство на правосъдието



**РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 37524

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **11.12.2019 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

### **НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **7610131086**

РОДЕН(А): **13.10.1976**, гр. Варна общ. Варна обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**  
**УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА №23,ет.3, ап.9**

МАЙКА: **ГАЛИНА ТОДОРОВА УЗУНОВА, род. на**  
**16.10.1955**

БАЩА: **КУПЕН СТОЯНОВ ПАШОВ, род. на 19.12.1951**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:



.....  
/Магдалена Ненчева/

Стр. 1/1



На **7.1.2020 г.**, **Жана Тикова**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **214** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

**Александра Миленова Спасова**, ЕГН **8910128737**, лична карта № **648019831**, изд. на **31.01.2019**, от **МВР Варна**

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № **92/2020**, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**  
**БЮРО ЗА СЪДИМОСТ**  
**Рег. № 89520**

**ВАЖИ ЗА СРОК**  
**ОТ ШЕСТ**  
**МЕСЕЦА!**

Дата на издаване: **15.10.2019 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ЕЛХОВО**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ЖИВКО ИЛИЕВ НЕДЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **6103309045**

РОДЕН(А): **30.03.1961**, с. Бояново общ. Елхово обл.  
**Ямбол**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**  
**Ж.К.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ №10**


МАЙКА: **МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА**

БАЩА: **ИЛИЯ НЕДЕВ СТОЯНОВ**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: **ТЪРГ**

Служител Бюро Съдимост: .....  
/Виктория Кръстанова/



Стр. 1/1



На 7.1.2020 г., **Жана Тикова**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **214** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

**Александра Миленова Спасова**, ЕГН 8910128737, лична карта № 648019831, изд. на 31.01.2019, от МВР Варна

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № **91/2020**, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





**РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 36167

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **25.11.2019 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ,**  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **6712291064**

РОДЕН(А): **29.12.1967, гр. Вълчи дол общ. Вълчи дол**  
**обл. Варна**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**  
**КК. СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.56**  
**20 ВХ.Д**

МАЙКА: **РУСКА ВЕЛИКОВА ЖЕЛЕВА**

БАЩА: **ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЕВ**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....



/Деляна Доева-Цекова/

Стр. 1/1



На 7.1.2020 г., Жана Тикова, нотариус в район РС Варна, рег. № 214 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, смет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

**Александра Миленова Спасова, ЕГН 8910128737, лична карта № 648019831, изд. на 31.01.2019, от МВР Варна**

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № 89/2020, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





**РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 36047

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **22.11.2019 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА**

ЕГН/ЛНЧ: **7007051471**

РОДЕН(А): **05.07.1970**, гр. Свищов общ. Свищов обл.  
Велико Търново

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**  
**КК СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ. 56 20**  
**ВХ.Д**

МАЙКА: **ВЯРКА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА**, род. на  
**18.11.1947**


БАЩА: **ВЕСКО БОРИСОВ ГЕНЧЕВ**, род. на **04.09.1946**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: **СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....



  
/Дияна Янакиева/



На 7.1.2020 г., Жана Тикова, нотариус в район РС Варна, рег. № 214 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, смет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

**Александра Миленова Спасова, ЕГН 8910128737, лична карта № 648019831, изд. на 31.01.2019, от МВР Варна**

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № 88/2020, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





**РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 33792

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **28.10.2019 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

### **ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **6006251149**

РОДЕН(А): **25.06.1960**, гр. Вълчи дол общ. Вълчи дол  
обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Вълчи дол общ. Вълчи дол обл.**  
**Варна**

**УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ №9**

МАЙКА: **РУСКА ВЕЛИКОВА ЖЕЛЕВА**, род. на  
**21.05.1936**

БАЩА: **ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЕВ**, род. на  
**12.10.1936**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: УЧАСТИЕ В ТЪРГ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ



.....  
/Магдалена Ненчева/

Стр. 1/1



На 7.1.2020 г., **Жана Тикова**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **214** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

**Александра Миленова Спасова**, ЕГН 8910128737, лична карта № 648019831, изд. на 31.01.2019, от МВР Варна

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № 90/2020, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:







НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ  
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ - ГДО,  
СОФИЯ - ГДО  
БУЛСТАТ 1310631880249

Изм.№ 290201900310035/03.12.2019г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:  
**ХИДРОСТРОЙ /АД/**

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **103029862**

Адрес за  
кореспонденция

Адрес по чл.8 от  
ДОПК

**обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, ул.Шандор  
Петъофи №13-15**

Представявано от

**НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ**

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

**Представяващ субекта**

(длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**7610131086**

.....  
(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

**Няма задължения.**

Настоящото се издава по искане вх.№ 290161901093742/02.12.2019 г.,  
за да послужи пред / за подписване на договори и участие в търг.

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ - ГДО, СОФИЯ - ГДО, актуални  
към 03.12.2019 год.

ОРГАН ПО  
ПРИХОДИТЕ: **Антоанета  
Dimitrova Filipova**  
**АНТОАНЕТА ФИЛИПОВА**  
(име, подпис, печат)

Digitally signed by Antoaneta Dimitrova Filipova  
DN: email=a.filipova@ro29.nra.bg, o=TD na NAP GDO,  
2.5.4.97=NTR8G-1310631880249, sn=Filipova,  
givenName=Antoaneta,  
serialNumber=BT.BG-5146708, cn=Antoaneta  
Dimitrova Filipova, c=BG  
Date: 2019.12.03 16:36:35 +02'00'



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ  
ОТДЕЛ ОП КРАСНО СЕЛО  
1000 гр.СОФИЯ Р-Н КРАСНО СЕЛО бул.ЦАР БОРИС  
III/ДЕВЕТИ СЕПТ. N: 124

Изх. № 7209000022 / 09.01.2020 г.



### УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

**ХИДРОСТРОЙ АД**

ЕИК по БУЛСТАТ 103029862

Адрес за кореспонденция

ул. ШАНДОР ПЕТЬОФИ № 13-15, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. ШАНДОР ПЕТЬОФИ № 13-15, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

**НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

Настоящото се издава по искане Вх. № 7209000022/09.01.2020 г., за да послужи пред .....

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , актуални към 09.01.2020 г.

Подпис: .....

Издаде: МАЯ ПЕЙЧЕВА

Началник отдел: .....





На **10.1.2020 г.**, **Жана Тикова**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **214** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

**Александър Георгиев Николов**, ЕГН **8011061105**, лична карта № **641386143**, изд. на **10.12.2010**, от **МВР Варна**

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № **205/2020**, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Изпълнителна агенция  
„Главна инспекция по труда“



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за **ХИДРОСТРОЙ АД**, с ЕИК/ЕГН **103029862**, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

**не е установено**

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Изходящ номер: ИЗХ32000499

Дата на създаване: 10.01.2020

Код за достъп: 9862091342743

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

[www.udostoverenie.gli.government.bg/cci\\_ext/home/verification](http://www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification)

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: [info@gli.government.bg](mailto:info@gli.government.bg)

web: [www.gli.government.bg](http://www.gli.government.bg)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Изпълнителна агенция  
„Главна инспекция по труда“



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за **ХИДРОСТРОЙ АД**, с ЕИК/ЕГН **103029862**, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

**не е установено**

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Изходящ номер: ИЗХ32000500

Дата на създаване: 10.01.2020

Код за достъп: 9862091442744

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

[www.udostoverenie.gli.government.bg/cci\\_ext/home/verification](http://www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification)

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: [info@gli.government.bg](mailto:info@gli.government.bg)

web: [www.gli.government.bg](http://www.gli.government.bg)



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200107121327 / 07.01.2020г.

Агенцията по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ХИДРОСТРОЙ" АД, ЕИК 103029862 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 07.01.2020 г. липсват следните обстоятелства и актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на дейността

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

#### Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност / втора инстанция

Откриване на производство по несъстоятелност / трета инстанция

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Спиране на производството / втора инстанция

Спиране на производството / трета инстанция

Възобновяване на производството

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Прекратяване на производството / втора инстанция

Прекратяване на производството / трета инстанция





Нот  
ТЪ  
Район на  
Р.С. ВА  
Република Бъ

ПРАЗНА  
СТРАНИЦА

Рай  
Р.С.  
Република

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника

Общ запор и възбрана

Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност

Възстановяване в права

Възстановяване в права — отхвърляне на молбата

Синдици

Надзорни органи

риус №  
Жана  
КОВА  
и на действие  
РНА  
лгария

Е. Делчева  
(Име и фамилия)



риус №  
Жана  
ТИКОВА  
и на действие  
ВАРНА  
България



На 7.1.2020 г., **Жана Тикова**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **214** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

**Александра Миленова Спасова**, ЕГН 8910128737, лична карта № 648019831, изд. на 31.01.2019, от МВР Варна

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № 84/2020, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:







# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 005489

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

**Строител: ХИДРОСТРОЙ АД**

**Седалище и адрес на управление: 1606 София, ул. "Шандор Петьофи" №13-15**

**Представляващ: Николай Купенов Пашов**

**ЕИК: 103029862**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0570/15.08.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ВТОРА ГРУПА** ● – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 03

Строител: ХИДРОСТРОЙ АД  
ЕИК: 103029862

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 005489.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2020

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

София • 2019 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Илиян ТЕРЗИЕВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложени талон с указан срок.



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## ХИДРОСТРОЙ АД

Адрес по регистрация: ул. „Шандор Петъофи“ №13-15, 1606 София, България

Бизнес адрес: бул. „Сливница“ 201, Варна, България

*Това е сертификат за организация с обекти/подразделения.*

*Допълнителни детайли за обектите/подразделенията са включени на следващата страница*

*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява,  
че системата за управление на горепосочената организация е оценена  
и е установено нейното съответствие с изискванията  
на стандарта за управление, указан по-долу*

## ISO 9001:2015

Обхват на сертификация

Проектиране, изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водопроводни и канализационни системи и мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, сгради, пристанищни, железопътни и летищни инфраструктури. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения и електрически уредби. Ремонтни работи на обекти в областта на енергетиката. Производство и продажба на асфалт, асфалтови смеси. Производство и продажба на бетон, бетонови и стоманобетонови продукти. Производство и продажба на пътни знаци и указателни табели. Услуги с механизация и автотранспорт. Реставрация и консервация на недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и обекти в границите и охранителните зони на археологическите резервати в и извън урбанизирани територии; строителни, монтажни и инженерингови дейности при изграждане на обекти, свързани с управление и оползотворяване на отпадъци. Инженерингови и строително монтажни работи по изграждане, рехабилитация и ремонтни дейности на площи, паркове и градини за обществено ползване, детски и спортни площадки и съоръжения. Събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и повторна употреба на строителни отпадъци. Добив и търговия с инертни материали.

Първоначална дата на сертификация: **2 Март 2009**

Начало на ресертификационния цикъл: **8 Януари 2018**

При постоянно поддържане на системата за управление, този сертификат е валиден до: **7 Януари 2021**

Сертификат №: BG.121118Q/U

Версия 2 Дата на ревизия: 31 Октомври 2018

*Христо Христов*

Certification body address: 5<sup>th</sup> Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, United Kingdom  
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

Информация за обхвата на сертификата и приложението на изискванията на системата за управление могат да бъдат получени от организацията

За валидността на настоящия сертификат моля обадете се на: +359 (0) 983 60 44



0008



ВЯР. СОПРИКАС

2256



## СПИСЪК

на строителството изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на оферта, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите, вида на строителството и възложителите

Подписаният инж. Николай Купенов Пашов

(трите имена)

данни по документ за самоличност л.к. № 648235697, изд. на 06.06.2019 г. от МВР - Варна

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен Директор

(длъжност)

на Хидрострой АД“

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 103029862 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“ по обособени позиции:

Обособена позиция 2: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива;

Обособена позиция 3: Рехабилитация на ул. "Калъсна" в с. Кюлевча

## ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представленият от мен участник е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферта, следното строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка

Дата на започване на строителств	Предмет на строителството	Стойност на строителството	Период/ дата на приключване	Описание / вид и обем/ на Изпълненото строителство	Възложител/ тел. за връзка
----------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------





ВОТО						
1.	01.10.2014 г.	<u>„Основен ремонт и реконструкция на ул."Бели лилии" в участъка от ул."Детелина" до ул."Карамфил", р-н Приморски, гр.Варна", възложено с Възлагателно писмо № Д13000086ВН-274ВН/01.10.2014 г.</u>	237 616,71 лв. без ДДС	Строителните работи са приключени на 18.02.2015г.	<i>Разрешение за строеж № 157/ ГИ/ 04.09.2013г.</i> <i>Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа – 18.02.2015г.</i>  <i>Обектът е трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „б“, т.4, буква „а“ във връзка с чл.137, ал.4 от ЗУТ;</i>  <i>Ремонтиран участък с дължина: 127,73м.</i>  Основните видове изпълнени строително-монтажни работи са: ЗЕМНИ РАБОТИ ПЪТНИ РАБОТИ АСФАЛТОВИ РАБОТИ – Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина - 39,12 т; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. – 411,00 м²; Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина – 3,10 м²; Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина – 822,00 м²; ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ - 178 м' <b>ВиК-157 м</b>	Община Варна Бул.Осми Приморски полк № 43; Тел.:+35952/ 820 150





2.	18.06.2018 г.	<p><u>Обект:</u> <u>Подобряване на</u> <u>уличните настилки</u> <u>на населените</u> <u>места в Община</u> <u>Каолиново, Област</u> <u>Шумен</u> <u>Обособена</u> <u>позиция 1:</u> <u>Подобект 6.2.:</u> <u>Реконструкция на</u> <u>ул.Мир от км</u> <u>0+000 до км 0+260</u> <u>в с.Средковец</u> <u>Подобект 6.3:</u> <u>Реконструкция на</u> <u>ул.Балкан от км</u> <u>0+000 до км 0+000</u> <u>до км 0+070 в</u> <u>с.Средковец</u> <u>Подобект 6.5.:</u> <u>Реконструкция на</u> <u>ул.Марица от км</u> <u>0+000 до км 0+230</u> <u>в с.Средковец</u></p>	119 918.24 лв. без ДДС	12.07.2018г.	<p>Договор за строителство № 67/ 23.05.2018г.; Разрешение за строеж 16/ 25.082016г.; Заповед за допълване № 1/ 06.04.2017г.; Протокол 2а – 18.06.2018г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия; Акт за установяване годността на строежа – 12.07.2018г.; Удостоверение № 5/ 19.07.2018г. за въвеждане в експлоатация;</p> <p>Строежът е IV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от ЗУТ, във връзка с чл.8, ал.1, т.2 от Наредба 1/ 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи;</p> <p>Проектът предвижда ремонтни дейности по улици V-ти клас от уличната мрежа на с.Средковец, които имат обслужващи функции – осигуряват достъп до имотите по тях;</p> <p>Изпълнени следните видове СМР: - Земни работи: Разваляне и извозване на компрометирана трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи – 31.96м<sup>3</sup>, Изкоп за нова конструкция, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – 392.85м<sup>3</sup>, Профилиране на трошенокаменна</p>	Община Каолиново пл.Украйна № 4; Тел.:+359 5361/ 22 10
----	------------------	---	---------------------------	--------------	---	--



					<p>настилка, включително всички съпътстващи разходи – 1457.83м<sup>2</sup>, Технологично фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи – 84.00м<sup>2</sup>,</p> <p>- Асфалтови работи:</p> <p>Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи – 3167.00м<sup>2</sup>,</p> <p>Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка – 2735.00м<sup>2</sup>,</p> <p>Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер /, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи – 248.39т,</p> <p>Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см – 287.52т,</p> <p>- Пътни работи:</p> <p>Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи – 516.88м<sup>3</sup>,</p> <p>Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80 - машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи – 33.60м<sup>2</sup>,</p> <p>Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно</p>
--	--	--	--	--	---



7961



					БДС 1517-74, включително стойки и всички свързани с това разходи – 10.00бр.	
3.	03.04.2018 г.	<p><u>„Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктурата в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ Договор ВС16КЕОР001-1.001-0002-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по Обособена позиция 1 (ОП 1): „Реконструкция и рехабилитация на улица „б-ти септември“ по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо</u></p>	877 775,25 лв. без ДДС	20.06.2018г.	<p>Договор за строителство № ДОП-6/15.01.2018г.;</p> <p>Строежът е Ш-та категория на основание чл. 137 ал. 1, т. 1 „а“ от ЗУТ отразено в Разрешението за строеж № РС-64/28.04.2014г., издадено от Гл. архитект на Община Добрич и улица четвърти клас от първостепенната улична мрежа на гр. Добрич;</p> <p>Обектът е завършен, предаден и приет от Възложителя със следните документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт Образец 15 - 20.06.2018 г.</li> <li>- Акт Образец 16-21.09.2018 г.</li> <li>- Разрешение за ползване № СТ - 05-1236/23.10.2018г.;</li> </ul> <p>Видове изпълнени СМР:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Земни работи изпълнени в следния обхват:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. „б-ти септември“- север:</li> </ul> <p>Изкоп на неподходящ повърхностен пласт - 29,00 м3  Разваляне на основа от трошен камък - 3,00 м3  Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка -11,00 м3  Фрезоване (технологично с цел</p>	<p>9300 гр. Добрич, ул. "България" 12, тел 058 / 601 203</p>



развитие в  
Добрич"

осигуряване на минимални  
технологични дебелини на  
изравнителните пластове) на  
съществуваща асфалтобетонена  
настилка - 528,00 м<sup>2</sup>

Разкъртване на съществуващи бетонови  
бордюри с размер 18/35 и 8/16 - 262,00  
м

Разчистване площите в рамките на  
сервитута на пътя включващо изсичане  
на дървета с д<1.3t, клони и храсти,  
окосяване на тревата и отстраняване на  
всички отпадъци - 652,00 м<sup>2</sup>

Демонтаж на стандартни съществуващи  
пътни знаци -1,00 бр,

- ул. „6-ти септември“- юг:

Изкоп на неподходящ повърхностен  
пласт - 319,70 м<sup>3</sup>

Разваляне на основа от трошен камък -  
76,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на съществуваща  
асфалтобетонена настилка - 337,40 м<sup>3</sup>

Разваляне на съществуваща бетонова  
настилка - 32,00 м<sup>3</sup>

Фрезование (технологично с цел  
осигуряване на минимални  
технологични дебелини на  
изравнителните пластове) на  
съществуваща асфалтобетонена  
настилка - 374,00 м<sup>2</sup>

Разкъртване на съществуващи бетонови  
бордюри с размер 18/35 и 8/16 - 262,00  
м

Разчистване площите в рамките на



сервитута на пътя включващо изсичане на дървета с б<1.3 ш, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци - 1232,00 м2

Демонтаж на отводнителна решетка - 9,00 м

Разкъртване на стоманобетонни елементи - 277,70 м3

- ул. „6-ти септември“-  
отклонение към Добруджански хляб:

Изкоп на неподходящ повърхностен пласт - 74,00 м3

Разваляне на основа от трошен камък - 105,00 м3

Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка - 11,00 м3

Разваляне на съществуваща бетонова настилка - 14,00 м3

Разваляне на паркинг елементи - 385,00 м2

Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка - 975,00 м2

Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри с размер 18/35 и 8/16 - 85,00 м

Разкъртване на съществуващи бетонови ивици - 52,00 м

Демонтаж на стандартни съществуващи пътни знаци - 1,00 бр.

2. Асфалтови работи изпълнени в





следния обхват:

- ул. „6-ти септември“ - север:

Доставка и полагане на асфалтова смес  
за долен пласт на покритието / биндер /  
Тип 0/16- 164,50 т

Доставка и полагане на плътен  
асфалтобетон тип А с дебелина в  
уплътнено състояние 4 см.- 1176,70 м2

Направа на първи (свързващ) битумен  
разлив - 528,00 м2

Направа на втори (свързващ) битумен  
разлив - 1584,00 м2

Пласт със студено рециклиране с  
дебелина 20см - 528,00 м2

- ул. „6-ти септември“ - юг:

Доставка и полагане на асфалтова смес  
за долен пласт на покритието / биндер /  
Тип 0/16-1081,00 т

Доставка и полагане на плътен  
асфалтобетон тип А с дебелина в  
уплътнено състояние 4 см. - 8094,60 м2

Направа на първи (свързващ) битумен  
разлив - 7930,60 м2

Направа на втори (свързващ) битумен  
разлив - 8094,60 м2

Пласт със студено рециклиране с  
дебелина 20см - 7110,00 м2

- ул. „6-ти септември“ -  
отклонение към Добруджански хляб  
Доставка и полагане на асфалтова смес



за долен пласт на покритието / биндер /  
Тип 0/16-177,90 т

Доставка и полагане на плътен  
асфалтобетон тип А с дебелина в  
уплътнено състояние 4 см. - 1275,50 м2

Направа на първи (свързващ) битумен  
разлив - 962,00 м2

Направа на втори (свързващ) битумен  
разлив - 1589,00 м2

Пътни работи изпълнени в следния  
обхват:

- ул. „6-ти септември“- север:

Изпълнение на основни пластове от  
зърнести материали необработени със  
свързващо вещество - 4,00 м3

Изпълнение на под основни пластове от  
зърнести материали за тротоари - 66,00  
м3

Доставка и полагане на бетонови  
бордюри с размер 18/35 - 275,40 м

Доставка и полагане на бетонови  
бордюри с размер 8/16 - 95,00 м

Доставка и полагане на тротоарна  
настилка - унипаваж - 441,50 м2

Доставка и полагане на тактилни плочи  
30/30 за скосен тротоар - 1,50 м2

Повдигане на стените на ревизионни  
шахти - 7,00 бр.

Направа на нови дъждоприемни шахти,  
включително монтиране на решетка -  
5,00 бр.

Доставка и полагане на тръби за  
заустване в колектор - 22,00 м





Ревизия на колекторната система - 135,00 м  
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация - 17,00 м<sup>2</sup>  
Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и нови тръбни стойки и дължина над 2.0 т за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5ш - 3,00 бр.

- ул. „6-ти септември“- юг:

Изпълнение на насип с подходящ материал - 36,00 м<sup>3</sup>  
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество - 601,00 м<sup>3</sup>  
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 - 1561,60 м  
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16 - 720,00 м  
Доставка и полагане на тротоарна настилка - унипаваж - 2482,95 м<sup>2</sup>  
Доставка и полагане на паркинг елементи - 286,90 м<sup>2</sup>  
Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30 за скосен тротоар - 12,00 м<sup>2</sup>  
Повдигане на стените на линейни дъждоприемни шахти\* 1,00 бр.  
Повдигане на стените на ревизионни шахти - 14,00 бр.  
Повдигане на спирателни кранове - 1,00 бр.  
Направа на нови дъждоприемни шахти - 19,00 бр.  
Доставка и полагане на тръби за



заустване в колектор - 103,30 м  
Ревизия на колекторната система - 755,00 м

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежите - 135,64 м<sup>2</sup>

Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и нови тръбни стойки и дължина над 2.0 т за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5ш - 46,00 бр.

- ул. „6-ти септември“- отклонение към Добруджански хляб:

Изпълнение на насип с подходящ материал - 14,00 м<sup>3</sup>

Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество - 13,00 м<sup>3</sup>

Изпълнение на под основни пластове от зърнести материали за тротоари, необработени със свързващо вещество - 201,28 м<sup>3</sup>

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 - 233,00 м

Доставка и полагане на тротоарна настилка - унипаваж - 11,00 м<sup>2</sup>

Доставка и полагане на паркинг елементи - 849,30 м<sup>2</sup>

Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30 за скосен тротоар - 1,60 м<sup>2</sup>

Повдигане на стените на линейни дъждоприемни шахти - 1,00 бр.

Повдигане на стените на ревизионни шахти - 3,00 бр.

Направа на нови дъждоприемни шахти -





					6,00 бр. Доставка и полагане на тръби за заустване в колектор - 31,05 м Ревизия на колекторната система - 135,00 м Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежите - 16,00 м <sup>2</sup> Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и нови тръбни стойки и дължина над 2.0 т за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5т - 5,00 бр.20.06.2018г.	
--	--	--	--	--	--	--

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	07.01.2020г.
Име и фамилия	инж. Николай Пашов
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	..... ...





# ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

Община град ДОБРИЧ e-mail: [dobrich@dobrich.bg](mailto:dobrich@dobrich.bg) [www.dobrich.bg](http://www.dobrich.bg)

ул. "България" 12 тел.ц. 600 001  
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

80-201-5141/31.10.2018

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

за

добро изпълнение на дейностите по договора

хидрострой

Вх. No СР-169/01-11/2018 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, удостоверява, че „ХИДРОСТРОЙ“ АД, със седалище адрес на управление: гр. София, бул. „Шандор Петъфи“ №13-15, представлявано от Николай Пашов, в качеството му на Изпълнителен директор е изпълнител на дейности по Договор № ДОП-6/15.01.2018г. с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктурата в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ Договор BG16RFOP001-1.001-0002-C01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по Обособена позиция 1 (ОП 1): „Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември“ по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“.

Строежът е III-та категория на основание чл. 137 ал. 1, т. 1 „а“ от ЗУТ отразено в Разрешението за строеж № РС-64/28.04.2014г., издадено от Гл. архитект на Община Добрич и улица четвърти клас от първостепенната улична мрежа на гр. Добрич.

Обектът е завършен, предаден и приет от Възложителя със следните документи:

- Акт Образец 15 – 20.06.2018 г.
- Акт Образец 16 – 21.09.2018 г.
- Разрешение за ползване № СТ - 05-1236/23.10.2018г.

Строежът представлява: „Рехабилитация на улична мрежа и тротоари: ЕТАП 2 – ул. „6-ти септември“ – до хлебозавод“ и ЕТАП 6 – ул. „6-ти септември“ – до „Добруджански хляб“, Част от „Комплексен проект „Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие“ – „Градска среда“

### ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Дължина на улицата – 1145,19 м

ул. „6-ти септември“ – север – 179,44 м

Проектна скорост – 40/30 км/ч

Габарити:

- ленти за движение: 8,00 м;
- тротоари – от 3,00 м до 1,50 м;  
ул. „6-ти септември“ – юг – 828,42 м  
Проектна скорост – 50/30 км/ч  
Габарити:

- ленти за движение: от 10,50 м до 8,00 м;
- тротоари – от 1,50 м до 4,50 м;


Отклонение към „Добруджански хляб“ АД – 137,33 м

За периода от 03.04.2018г. до 20.06.2018г. фирма „Хидрострой“ АД е изпълнила дейности на стойност 877 775,25 лв. без ДДС в обем както следва:



2269





# ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166  
e-mail: [dobrich@dobrich.bg](mailto:dobrich@dobrich.bg) [www.dobrich.bg](http://www.dobrich.bg)

## 1. Земни работи изпълнени в следния обхват:

### - ул. „6-ти септември“- север

Изкоп на неподходящ повърхностен пласт - 29,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на основа от трошен камък - 3,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка - 11,00 м<sup>3</sup>

Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка - 528,00 м<sup>2</sup>

Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри с размер 18/35 и 8/16 - 262,00 м

Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета с  $d < 1.3$  m, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци - 652,00 м<sup>2</sup>

Демонтаж на стандартни съществуващи пътни знаци - 1,00 бр.

### - ул. „6-ти септември“- юг

Изкоп на неподходящ повърхностен пласт - 319,70 м<sup>3</sup>

Разваляне на основа от трошен камък - 76,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка - 337,40 м<sup>3</sup>

Разваляне на съществуваща бетонова настилка - 32,00 м<sup>3</sup>

Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка - 374,00 м<sup>2</sup>

Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри с размер 18/35 и 8/16 - 262,00 м

Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета с  $d < 1.3$  m, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци - 1232,00 м<sup>2</sup>

Демонтаж на отводнителна решетка - 9,00 м

Разкъртване на стоманобетонни елементи - 277,70 м<sup>3</sup>

### - ул. „6-ти септември“- отклонение към Добруджански хляб

Изкоп на неподходящ повърхностен пласт - 74,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на основа от трошен камък - 105,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка - 11,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на съществуваща бетонова настилка - 14,00 м<sup>3</sup>

Разваляне на паркинг елементи - 385,00 м<sup>2</sup>

Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка - 975,00 м<sup>2</sup>

Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри с размер 18/35 и 8/16 - 85,00 м

Разкъртване на съществуващи бетонови ивици - 52,00 м

Демонтаж на стандартни съществуващи пътни знаци - 1,00 бр.

## 2. Асфалтови работи изпълнени в следния обхват:

### - ул. „6-ти септември“- север

Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието / биндер / Тип 0/16 - 164,50 т

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см. - 1176,70 м<sup>2</sup>

Направа на първи (свързващ) битумен разлив - 528,00 м<sup>2</sup>

Направа на втори (свързващ) битумен разлив - 1584,00 м<sup>2</sup>

Пласт със студено рециклиране с дебелина 20 см - 528,00 м<sup>2</sup>







## ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166  
e-mail: [dobrich@dobrich.bg](mailto:dobrich@dobrich.bg) [www.dobrich.bg](http://www.dobrich.bg)

- ул. „6-ти септември“- юг

Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието / биндер / Тип 0/16 – 1081,00 т

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см. – 8094,60 м<sup>2</sup>

Направа на първи (свързващ) битумен разлив – 7930,60 м<sup>2</sup>

Направа на втори (свързващ) битумен разлив – 8094,60 м<sup>2</sup>

Пласт със студено рециклиране с дебелина 20см – 7110,00 м<sup>2</sup>

- ул. „6-ти септември“- отклонение към Добруджански хляб

Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието / биндер / Тип 0/16 – 177,90 т

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см. – 1275,50 м<sup>2</sup>

Направа на първи (свързващ) битумен разлив – 962,00 м<sup>2</sup>

Направа на втори (свързващ) битумен разлив – 1589,00 м<sup>2</sup>

### 3. Пътни работи изпълнени в следния обхват:

- ул. „6-ти септември“- север

Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество – 4,00 м<sup>3</sup>

Изпълнение на под основни пластове от зърнести материали за тротоари – 66,00 м<sup>3</sup>

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 – 275,40 м

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16 – 95,00 м

Доставка и полагане на тротоарна настилка – унипаваж – 441,50 м<sup>2</sup>

Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30 за скосен тротоар – 1,50 м<sup>2</sup>

Повдигане на стените на ревизионни шахти – 7,00 бр.

Направа на нови дъждоприемни шахти, включително монтиране на решетка – 5,00 бр.

Доставка и полагане на тръби за заустване в колектор – 22,00 м

Ревизия на колекторната система – 135,00 м

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация – 17,00 м<sup>2</sup>

Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и нови тръбни стойки и дължина над 2.0 m за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5m – 3,00 бр.

- ул. „6-ти септември“- юг

Изпълнение на насип с подходящ материал – 36,00 м<sup>3</sup>

Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество – 601,00 м<sup>3</sup>

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 – 1561,60 м

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16 – 720,00 м

Доставка и полагане на тротоарна настилка – унипаваж – 2482,95 м<sup>2</sup>

Доставка и полагане на паркинг елементи – 286,90 м<sup>2</sup>

Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30 за скосен тротоар – 12,00 м<sup>2</sup>

Повдигане на стените на линейни дъждоприемни шахти – 1,00 бр.

Повдигане на стените на ревизионни шахти – 14,00 бр.

Повдигане на спирателни кранове – 1,00 бр.

Направа на нови дъждоприемни шахти – 19,00 бр.

Доставка и полагане на тръби за заустване в колектор – 103,30 м








## ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166  
e-mail: [dobrich@dobrich.bg](mailto:dobrich@dobrich.bg) [www.dobrich.bg](http://www.dobrich.bg)

Ревизия на колекторната система – 755,00 м  
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежите - 135,64 м<sup>2</sup>  
Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и нови тръбни стойки и дължина над 2.0 m за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5m – 46,00 бр.  
- ул. „6-ти септември“ - отклонение към Добруджански хляб  
Изпълнение на насип с подходящ материал – 14,00 м<sup>3</sup>  
Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество - 13,00 м<sup>3</sup>  
Изпълнение на под основни пластове от зърнести материали за тротоари, необработени със свързващо вещество – 201,28 м<sup>3</sup>  
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 – 233,00 м  
Доставка и полагане на тротоарна настилка – унипаваж - 11,00 м<sup>2</sup>  
Доставка и полагане на паркинг елементи - 849,30 м<sup>2</sup>  
Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30 за скосен тротоар - 1,60 м<sup>2</sup>  
Повдигане на стените на линейни дъждоприемни шахти – 1,00 бр.  
Повдигане на стените на ревизионни шахти – 3,00 бр.  
Направа на нови дъждоприемни шахти – 6,00 бр.  
Доставка и полагане на тръби за заустване в колектор – 31,05 м  
Ревизия на колекторната система – 135,00 м  
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежите – 16,00 м<sup>2</sup>  
Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и нови тръбни стойки и дължина над 2.0 m за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5m – 5,00 бр.

При изпълнение на дейностите „Хидрострой“ АД показва отговорно отношение, стриктно спазва всички предварително определени срокове, успя изцяло да отговори на очакванията. Фирма „Хидрострой“ АД притежава необходимия опит, оборудване, механизация и високо квалифициран инженерен, проектантски и работен персонал, което осигурява качество и надеждност при изпълнение на договорните отношения. Строителните дейности са изпълнени професионално, с качествени материали и в съответствие с действащите нормативни изисквания.



**ЙОРДАН ЙОРДАНОВ**  
Кмет на Община град Добрич





**ОБЩИНА ВАРНА**  
**ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И**  
**БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“**

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

ОБЩИНА ВАРНА

Per.№:  
**Д13000086ВН\_528ВН**

Дата: 18.02.2016

Община Варна, в качеството си на Възложител, издава настоящата референция на „Хидрострой“ АД, в уверение на това, че дружеството успешно е изпълнено, строително-монтажни работи по Договор № Д13000086ВН / 24.01.2013 г. с предмет: „Поддържане, текущ ремонт, строителство, благоустройство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инвестиционни проекти на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републиканските пътища, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни обекти/сгради, спортни площадки, площадки за игра и зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републиканските пътища за нуждите на Община Варна на територията на район „Приморски“, гр. Варна“, за обектите, изпълнени в условията на интензивно градско движение, както следва:

- „Основен ремонт и реконструкция на ул. „Бели лилии“ в участъка от ул. „Детелина“ до ул. „Карамфил“, р-н Приморски, гр. Варна“, възложено с Възлагателно писмо № Д13000086ВН-274ВН/01.10.2014 г. Строителните работи са приключени на 18.02.2015г. Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи възлиза на 237 616,71 лв. без ДДС. При изпълнението на обекта са изпълнени следните видове работи:

ЗЕМНИ РАБОТИ

ПЪТНИ РАБОТИ

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ – 178 м'

ВиК- 157 м

- „Основен ремонт на ул. „Мир“ в участъка от ул. „Елица“ до ул. „Цани Калянджиев“, р-н Приморски, гр. Варна“, възложено с Възлагателно писмо № Д13000086ВН-276ВН/02.10.2014 г. Строителните работи са приключени на 17.02.2015г. Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи възлиза на 225 389,91 лв. без ДДС. При изпълнението на обекта са изпълнени следните видове работи:

ЗЕМНИ РАБОТИ:

ПЪТНИ РАБОТИ:



ВЯР. С. КОРИГИРА



**АСФАЛТОВИ РАБОТИ:**

**ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ -104 м'**

**ВиК- водопровод – 94 м; канализация- 105 м**

• „Рехабилитация на бул.“Княз Борис I” от бул.“Цар Освободител” до кръговото кръстовище на бул.“Княз Борис I” и изхода от Алея I, гр.Варна”, възложено с Възлагателно писмо № Д13000086ВН-375ВН/27.03.2015 г. Строителните работи са приключени на 19.06.2015 г. Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи възлиза на 6 499 412,25 лв. без ДДС. При изпълнението на обекта са изпълнени следните видове работи:

- ЗЕМНИ РАБОТИ, ПЪТНИ РАБОТИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ;

- ПОДМЯНА ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ НА ПАДЛЕЗИ;

- РЕМОНТ ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

• „Основен ремонт на бул.“Цар Освободител” в участъка от бул.“Княз Борис I” до ул.“Отец Паисий”, гр.Варна”, възложено с Възлагателно писмо № Д13000086ВН-191ВН/17.04.2014 г. Строителните работи са приключени на 19.06.2014 г. Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи възлиза на 978 873,29 лв. без ДДС. При изпълнението на обекта са изпълнени следните видове работи:

**ЗЕМНИ РАБОТИ, ПЪТНИ РАБОТИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ ;**

**В и К**

При изпълнение на възложените строително-монтажни работи , Хидрострой АД успя изцяло да отговори на очакванията ни като Възложител на обектите, стриктно спазва всички предварително определени срокове и демонстрира отговорно отношение към качеството на изпълнение на строителните работи.

Строителството на обектите е изпълнено професионално и в съответствие с действащите нормативни изисквания.

С уважение,

инж. Петър Гърбузов

Директор на Дирекция „Инженерна  
инфраструктура и благоустрояване”



**СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП**

От: инж.Николай Купенов Пашов

л.карта № 648235697, издадена на 06.06.2019 г. от МВР – Варна,

с адрес: гр. Варна, ул. „Опълченска” 23, ет. 3, ап. 9

В качеството си на Изпълнителен директор

(управител, Изпълнителен директор, Прокурист, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник ХИДРОСТРОЙ АД

в процедура: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА**

**НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“**

**по обособени позиции:**

**Обособена позиция 2: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива;**

**Обособена позиция 3: Рехабилитация на ул. "Калъсна" в с. Кюлевча**

(наименованието на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дружеството има общ оборот, както следва:

година	оборот
2016	88 682 000,00лв. без ДДС
2017	115 138 000,00лв. без ДДС
2018	240 458 000.00лв. без ДДС

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дружеството има реализиран специализиран оборот от строително – монтажни работи, както следва:

година	оборот
2016	33 372 456.24лв. без ДДС
2017	64 319 584.30лв. без ДДС
2018	106 718 324.32лв. без ДДС

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

07.01.2020 г.

гр. Варна

инж.Николай Пашов – Изпълнителен директор

(име, фамилия на представляващия/те участника,  
подпис и печат





**ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК**  
**на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на процедурата**

Подписаният инж. Николай Купенов Пашов  
(трите имена)

данни по документ за самоличност л.к. № 648235697, изд. на 06.06.2019 г. от МВР - Варна

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен Директор

(длъжност)

на Хидрострой АД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 103029862 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“

по обособени позиции:

Обособена позиция 2: Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива;

Обособена позиция 3: Рехабилитация на ул. "Калъсна" в с. Кюлевча

1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, са:



Служител/ експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Опит в съответствие с изискванията на възложителя за конкретния експерт (месторабота, период, длъжност с основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект)
<b>Мирослав Стоянов</b> <b>Димитров – Технически</b> <b>ръководител</b>	Средно специално образование; Диплома Серия В – 99 / № 025948 с Рег. № 1025/ 314/ 02.07.1999г.; Завършил Техникум по строителство „Васил Левски Варна“; Дипломиране: От 15.09.1995 г. - до 02.07.1999 г. Специалност: Транспортно строителство;  Квалификация – Строителен техник	Квалификация – Строителен техник и Строител облицовки и настилки – втора степен; Свидетелство за професионална квалификация - Серия К – 99/ № 042957 с Рег. № 51-51/ 31.05.1999г. изд. от Техникум по строителство – гр.Варна;  Допълнителна квалификация: Координатор по безопасност и здраве в строителството – Удостоверение № 971/ 16.05.2016г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД;  Координатор по безопасност и здраве в строителството – Удостоверение № 10307/ 12.05.2017г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД  Координатор по безопасност и здраве в строителството – Удостоверение № 1658/	12 години специфичен професионален опит; <b>„Хидрострой“ АД – От 13.09.2004г. - до настоящия момент – Технически ръководител</b> - Непосредствено организира и пряко ръководи изпълнението на СМР на поверените му обекти:  „Основен ремонт и реконструкция на ул."Белилизи" в участъка от ул."Детелина" до ул."Карамфил", р-н Приморски, гр.Варна" - Срок – 01.10.2014г. – 18.02.2015г.;  „Пълен инженеринг за обект: "Основен ремонт на ул."Брегалница", гр. Варна - проектиране и изпълнение" - Срок – 15.10.2013г. – 31.05.2014г.;  От 15.05.2009 г. до 01.10.2010 г. ЛОТ 3 Северозточна област, Участък 2.0 път II-29 "Варна-Добрич" - км.7+057 - км.10+419 и км.16+124-км.20+470";  „Подобряване публичната инфраструктура на територията на община Суворово - Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици на територията на гр. Суворово и с. Чернево, община Суворово" - Срок – 20.05.2011г. – 08.08.2011г.;  От 08.2014г. – 12.2014г. - Строителни работи:






<p>08.05.2018г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД</p>	<p>Обект "Рехабилитация на път IV-29608 (Ген.Тошево-Каварна - Василево-Дропла-Сенокос от км.10+100 до км.17+800;</p>
<p>Координатор по безопасност и здраве в строителството – Удостоверение № 2008/</p>	<p>От 05.2014г. до 07.2014г. - Ремонт на път VAR 2027- гара Оборище, Ремонт VAR 3111- с.Генерал Киселово-с.Страхил, Ремонт на път VAR 1113 - с.Бояна, Община Вълчи дол;</p>
<p>03.05.2019г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД</p>	<p>„Подобряване облика на гр. Трявна, чрез реконструкция и модернизация на ул. „Осми март" в гр.Трявна - Срок – 15.03.2011г. – 20.06.2011г.;</p>
	<p>„Реконструкция и модернизация на ул. „Панорама", осигуряваща транспортен достъп до кв. „Лясков дял", МБАЛ „Д-р Т. Витанов" и хотелски комплекси: „Калина палас", „Панорама" и „Бръшлян" - Срок – 29.06.2011г. – 17.10.2011г.;</p>
	<p>„Подобряване публичната инфраструктура на територията на община Суворово - Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици на територията на гр. Суворово и с. Чернево, община Суворово" - Срок – 20.05.2011г. – 08.08.2011г.;</p>
	<p>„Рехабилитация на бул."Княз Борис I" от бул."Цар Освободител" до кръговото кръстовище на бул."Княз Борис I" и изхода от Алея I, гр.Варна" - Срок – 27.03.2015г. – 19.06.2015г.;</p>
	<p>От 30.04.2014г. до 15.12.2014г. „Ремонт на</p>



			улични и тротоарни настилки през 2014г. на територията на населените места на Община Айтос и изграждане на алеи в гр.парк Айтос по ОП 1 Ремонт на улични и тротоарни настилки през 2014 г. на територията на населените места на Община Айтос"
Александър Ангелов Георгиев – Отговорник по контрола на качеството	Висше - строителен инженер - Строителство на сгради и съоръжения;  Професионална квалификация – Строителен инженер;  Диплома Серия ВСУ – 2015; Идентификационен № 029166; Рег. № 10 – 1559/ 01.10.2015г.;  Завършил Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, гр.Варна, Архитектурен факултет;  Диплом за Средно образование Серия А - 08, № 037483, Рег.3880-08/ 25.06.2008г. и Свидетелство за професионална квалификация Серия К – 09/ № 022006, Рег. № 2840-57/ 03.07.2009г.издадена	Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност – Удостоверение за професионална квалификация с Рег.№ 932/ 21.04.2016г. – Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД;  Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност – Удостоверение за професионална квалификация с Рег.№ 1258/ 07.04.2017г. – Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД;  Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в	<b>„ХИДРОСТРОЙ“ АД - От 25.04.2014г. до 01.06.2015г. - Технически ръководител/ от 01.06.2015г. – към настоящия момент – Строителен инженер - Ръководител обекти/екипи, изпълняващ и функции на Отговорник по контрола на качеството, съгласно Заповед № 63/ 28.04.2014г. - Трудово правоотношение съгласно чл.163а, ал.2 от ЗУТ – Трудов договор № 789/ 25.04.2014г., Подробно проучва, разяснява и извършва функции по опазване на околната среда при изпълнение СМР по обекти на дружеството:</b>  <i>От 21.09.2017г. – 23.03.2018г. - Строеж: "Основен ремонт на ул. "Цар Борис III" в участъка от ул. "Св.Св.Константин и Елена" до обръщач, кв.Виница" – Констативен акт Образец 15 – 23.03.2018г. – Асфалтови работи – полагане на плътен асфалтобетон – 10 967м<sup>2</sup>; Водопровод – 2598 м.; Канализация – 850,92м.;</i>  <i>От 31.05.2017г. – 05.04.2018г. - Строеж: Основен ремонт на улици по плана на 29-ти</i>





	<p>Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „В.Левски“ – Специалност – Строителство и архитектура,</p> <p>Професия – Строителен техник</p>	<p>строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност – Удостоверение за професионална квалификация с Рег.№ 1606/ 07.04.2018г. – Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД;</p> <p>Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност – Удостоверение за професионална квалификация с Рег.№ 1966/ 01.04.2019г. – Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД</p>	<p>микрорайон, район Аспарухово, гр.Варна</p> <p>Етап II: Основен ремонт на улица към Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ Варна ЕООД</p> <p>Етап III: Основен ремонт на улица към СОУ „Проф. Иван Шишманов“ в м-ст „Вилите“ – Констативен акт Образец 15 – 05.04.2018г. – Асфалтови работи – 3 877.90 м<sup>2</sup>; Водопровод – 430 м.; Канализация – 80м.;</p> <p>За периода от 16.06.2017г. – до 14.06.2018г. – BG16RFOP001-7.001-0004 – ЛОТ 4 „Път II-29 Варна – Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие: Строеж: „Рехабилитация на „Път II-29“ Варна – Добрич“ от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31“</p>
<p><b>Отговорник по безопасност и здраве в строителството</b></p> <p><b>Александър Михайлов</b></p> <p><b>Михов</b></p>	<p>Средно образование – Специалност – Строителство и архитектура;</p> <p>Диплома Серия А – 05/085852, Рег.№ 2700/28.06.2005г. изд. от Професионална гимназия по строителство и архитектура</p>	<p>Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно чл.24 и 26 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите,</p>	<p>Общ професионален опит – 11 години</p> <p>От 09.07.2007г. до момента „Хидрострой“ АД – Технически ръководител изпълняващ и функции на Координатор по безопасност и здраве назначен със Заповед № 52/09.07.2007г., както и с Трудово правоотношение съгласно чл.163а, ал.2 от ЗУТ – Трудов договор № 591/ 06.07.2007г., на следните строителни обекти:</p>



9980



<p>„Пеньо Пенев”, гр.Добрич; Дипломиране – 2005г.;</p> <p>Специалност – Строителство и архитектура – Свидетелство за професионална квалификация Серия К – 06/ 062406, Рег.№ 761 – 28/ 09.10.2006г. изд. от Професионална гимназия по строителство и архитектура „Пеньо Пенев”</p>	<p>свързани със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове и Наредба № 3/ 27.07.1998г. и чл.6, ал.1 на Наредба № РД – 07 – 2/ 16.12.2009г. – Удостоверение № 1901/ 15.01.2019г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер” ЕООД;</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно чл.24 и 26 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове и Наредба № 3/ 27.07.1998г. и чл.6, ал.1 на Наредба № РД – 07 – 2/ 16.12.2009г. – Удостоверение № 1519/ 12.01.2018г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер” ЕООД;</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2/ 22.03.2004г. – Удостоверение №</p>	<p>„Основен ремонт и реконструкция на ул. "Бели илили" в участъка от ул. "Детелина" до ул. "Карамфил", р-н Приморски, гр.Варна" - Срок – 01.10.2014г. – 18.02.2015г.;</p> <p>„Пълен инженеринг за обект: "Основен ремонт на ул. "Брегалница", гр. Варна - проектиране и изпълнение" - Срок – 15.10.2013г. – 31.05.2014г.;</p> <p>От 08.2012г. – 01.2014г. „Реконструкция на общински път SML 1031 /път III - 197 Борино - Тешел/ Буйново - Кожари км. 7+770 - км. 16+915 и км. 17+495 - км. 20+167 на територията на Община Борино, Област Смолян" по проекти №21/321/00603 и 21/321/00610, финансирани по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане финансова помощ;</p> <p>От 09.2012г. – 07.2013г. - „Пътна варианта и мост над река Стряма на път II – 56 Брезово – Пловдив при км 84+540 Община Раковски, Община Марица, Община Пловдив”</p> <p>„Реконструкция и основен ремонт на зала „Двореца на културата и спорта“ ЕАД, включващ: Нови трибуни ( C, D, E, F, B1), както и обслужващи, административни, технически и санитарни помещения, находящи се в УПИ I,</p>
---	--	---





		<p>1657/ 08.05.2018г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД;</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2/ 22.03.2004г. – Удостоверение № 1306/ 12.05.2017г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД;</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2/ 22.03.2004г. – Удостоверение № 970/ 16.05.2016г. изд. от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД;</p> <p>Удостоверение за Експерт за безопасност и здраве, съгласно Наредба № РД – 07 – 2 / 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с Рег.№ 1/</p>	<p>кв.43, по плана на 18 м. р, бул. Княз Борис І N 115 по плана на гр. Варна, част от спорни обекти/сгради” – от 11.2014г. – 04.2015г.;</p> <p>Превантивен ремонт на участъци от път III – 293 от км 3+440 до км 4+700 и от км 12+300 до км 19+170, ОПУ Добрич – 20.05.2016г.;</p> <p>„Реконструкция и модернизация на ул. „Панорама“, осигуряваща транспортен достъп до кв. „Лясков дял“, МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ и хотелски комплекси: „Калина палас“, „Панорама“ и „Бръшлян“ - Срок – 29.06.2011г. – 17.10.2011г.;</p> <p>„Подобряване публичната инфраструктура на територията на община Суворово - Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици на територията на гр. Суворово и с. Чернево, община Суворово“ - Срок – 20.05.2011г. – 08.08.2011г.;</p> <p>„Основен ремонт и реконструкция на ул. "Бели лилии" в участъка от ул. "Детелина" до ул. "Карамфил", р-н Приморски, гр. Варна" - Срок – 01.10.2014г. – 18.02.2015г.;</p> <p>„Пълен инженеринг за обект: "Основен ремонт на ул. "Брегалница", гр. Варна - проектиране и изпълнение" - Срок – 15.10.2013г. – 31.05.2014г.;</p> <p>„Рехабилитация на бул. "Княз Борис І" от</p>
--	--	--	--



		03.04.2017г. изд. От „Алфа ПМП“ ЕООД – гр.Варна ; Удостоверение за Експерт за безопасност и здраве, съгласно Наредба № РД – 07 – 2 / 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с Рег.№ 1/ 07.04.2016г. изд. От „Алфа ПМП“ ЕООД – гр.Варна	бул."Цар Освободител" до кръговото кръстовище на бул."Княз Борис I" и изхода от Алея I, гр.Варна" - Срок – 27.03.2015г. – 19.06.2015г.
--	--	--	--

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Дата	07.01.2020г.
Име и фамилия	Инж. Николай Папков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	..... .....





**ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА  
ИНШУРЪНС ГРУП“**

София 1000,  
пл. „Позитано“ № 5,  
ЕИК 000694286,  
Тел: (02) 9856610, [www.bulstrad.bg](http://www.bulstrad.bg)  
Разрешение № 11/16.07.1998 г.

Застрахователна полица

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В  
ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“  
№ 3407200800000001



**БУЛСТРАД**  
VIENNA INSURANCE GROUP

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ

**ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“** на основание писмено предложение за сключване на застраховка и срещу платена застрахователна премия приема да обезщети Застрахования или трето увредено лице при настъпване на застрахователно събитие в рамките на застрахователния срок, до размера на застрахователните суми, съгласно условията на тази полица.

<b>Застрахован:</b>	Име/фирма: ХИДРОСТРОЙ АД ЕИК/ЕГН: 103029862 Област: Столична област Община: София Град/село: София ПК 1000 Адрес: ул. Шандор Петьофи № 13-15 Тел./мобилен: , e-mail: office@hydrostroy.com					
<b>Професионална дейност:</b>	Строител					
<b>Категория строежи:</b>	Първа					
<b>Срок на застраховката:</b>	от 00:00 часа на 01.01.2020 г. до 23:59 часа на 31.12.2020 г.					
<b>Застрахователно покритие:</b>	Застрахователят обезпечава отговорността на Застрахования по писмени претенции, предявени през срока на застрахователния договор, за действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, включително и съдебни разноси, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения.					
<b>Застрахователни суми / Лимити на отговорност:</b>	Единичен лимит: BGN 1,000,000 за всяко едно застрахователно събитие Агрегатен лимит: BGN 2,000,000 за всички събития през срока на застраховката					
<b>Самоучастие на Застрахования:</b>	10 %, но не по-малко от BGN 1000 от всяка една щета от всяка щета					
<b>Застрахователна премия:</b>	2,644.99 BGN					
<b>ДЗП 2%:</b>	52.90 BGN					
<b>Общо дължима сума:</b>	2,697.89 BGN					
<b>Начин на плащане:</b>	По Банков път, Разсрочено на 4 вноски					
<b>Споразумение за разсрочено плащане:</b>	<b>Застрахователен период/Период на застрахователно покритие</b>	<b>Номер на вноска</b>	<b>Падеж</b>	<b>Застраховател на премия</b>	<b>2% ДЗП</b>	<b>Общо дължима сума</b>
	от 01-01-2020г. до 31-12-2020г.	1	01-01-2020	661.24	13.24	674.48
		2	01-04-2020	661.25	13.22	674.47
		3	01-07-2020	661.25	13.22	674.47
		4	01-10-2020	661.25	13.22	674.47
	При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.					
<b>Декларация на Застрахования:</b>	Декларирам, че ми е извършен анализ на изискванията и потребностите. Декларирам, че ми е връчена преддоговорна информация в съответствие с разпоредбите на чл. 324 и чл.326 от Кодекса за застраховането. Декларирам, че достатъчно време преди сключване на застрахователния договор ми е предоставен информационен документ за застрахователен продукт. Декларирам, че получих и съм запознат с условията на Договора за застраховане на професионална отговорност в проектирането и строителството, и ги приемам. Декларирам, че посочените данни и информация са точни и пълни.					

Информация за това как обработваме Вашите лични данни и какви са Вашите права ще получите на електронната страница на Дружеството: [www.bulstrad.bg](http://www.bulstrad.bg)

**ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:**

име, фамилия, подпис, печат

**ЗА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“**

подпис, печат

Сключена на 23.12.2019 г. в гр./с. Варна с посредничеството на ВАРНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕООД, Варна ул. „Боян Бъчваров“ 152., Договор № / Легитимационен документ № 53760



ВАРНА ОРИГИНАЛ



До ХИДРОСТРОЙ АД  
София ул. Шандор Петъофи № 13-15

**БУЛАСТРАД**

VIENNA INSURANCE GROUP

ЗАО "БУЛАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

София 1000, пл. Позитано 5 • тел: (02) 9856610 • факс: (02) 9856103

ЕИК 000694286 • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998г.

## Дебит Нота

за дължима застрахователна премия  
ЕКЗЕМПЛЯР ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № **3407200800000001**  
Срок на застраховката от: ден, месец, година **01.01.2020**  
до: ден, месец, година **31.12.2020**

Поредност на вноската	Дата на падеж	Валута	Застрахователна премия	ДЗП 2%	Вноски Положителен ГФ+ОФ остатък	Дължима сума по вноската	Статус на вноската
1 вноски	01-01-2020	BGN	661.24	13.24		674.48	
2 вноски	01-04-2020	BGN	661.25	13.22	0.00	674.47	
3 вноски	01-07-2020	BGN	661.25	13.22	0.00	674.47	
4 вноски	01-10-2020	BGN	661.25	13.22	0.00	674.47	

Общо дължима сума: **2,697.89**

Словом: **две хиляди шестстотин деветдесет и седем и 0.89 BGN**

Плащането по банков път ☒ по IBAN сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: **BG69UBBS88885000168056**  
ще се извърши ☐ по IBAN сметка на ПОСРЕДНИКА:

- При плащане по банков път, като основание за превода моля да посочите номера на застрахователната полица и поредността на вноската, при разсрочено плащане. В противен случай плащането може да не бъде обработено. Благодарим Ви!
- Напомняме Ви, че съгласно чл.351, ал.3 от Кодекса за застраховането, застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата дължима застрахователна премия или на първата вноски от нея при договорено разсрочено плащане.
- Следващите вноски, при договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, се плащат в срока уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноски и това закъснение продължи повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение!
- При плащане по банков път всички разноски по превода са за сметка на наредителя!

### ДЕБИТ НОТАТА Е ИЗДАДЕНА НА:

Час, минути | ден, месец, година **15:22 | 23.12.2019**

### ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Име, фамилия, подпис, печат

**Мая Филипова Войкова**

С посредничеството на:

Договор № Агенция/Офис **0800**

☐ Брокер ☐ Агент ☐ Посредник – допълнителна дейност

Име, фамилия, фирма, адрес, подпис, печат

**Генерална агенция Варна**

**Варна "Д-р Л. Заменхоф" 20**





**BUREAU VERITAS**  
Certification



## ХИДРОСТРОЙ АД

### ISO 9001:2015

Обхват на сертификация

Обект	Адрес	Дата на добавяне на обекта	Обхват
Офис	бул. „Сливница“ 201, Варна, България	2 Март 2009	<p>Проектиране, изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водопроводни и канализационни системи и мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, сгради, пристанища, железопътни и летищни инфраструктури. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения и електрически уредби. Ремонтни работи на обекти в областта на енергетиката. Производство и продажба на асфалт, асфалтови смеси. Производство и продажба на бетон, бетонови и стоманобетонови продукти. Производство и продажба на пътни знаци и указателни табели. Услуги с механизация и автотранспорт. Реставрация и консервация на недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и обекти в границите и охранителните зони на археологическите резервати в и извън урбанизирани територии; строителни, монтажни и инженерингови дейности при изграждане на обекти, свързани с управление и оползотворяване на отпадъци. Инженерингови и строително монтажни работи по изграждане, рехабилитация и ремонтни дейности на площи, паркове и градини за обществено ползване, детски и спортни площадки и съоръжения. Събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и повторна употреба на строителни отпадъци. Добив и търговия с инертни материали.</p>
Открита кариера	Находище „Сухата скала“, Поземлен имот 117019, Суворово, обл. Варна, България	31 Октомври 2018	Добив и търговия с инертни материали.

Сертификат №: BG.121118Q/U

Версия 2 Дата на ревизия: 31 Октомври 2018

*Rozina Zlatkova*  
Certification body address: 5<sup>th</sup> Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom  
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

Информация за обхвата на сертификата и приложението на изискванията на системата за управление могат да бъдат получени от организацията  
За валидността на настоящия сертификат моля обадете се на: +359 (0) 983 60 44



ВЯР. КОПИРИНГ

2286