

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА КАСПИЧАН  
КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74

факс : +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359+05351 / 74 74

Fax: +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за управление и отчитане на проекти  
по Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или  
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от  
Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Нови пазар  
- Каспичан

ГРАД КАСПИЧАН, 2018 ГОД.



Община Каспичан възнамерява да кандидатства по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.014, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, със следните проекти:

- „Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. ”Александър Стамболийски” в гр.Каспичан“- Предвижда се да се обнови спортна площадка, като на нея ще съчетава няколко вида спорт – баскетбол, минифутбол, волейбол, но ще може да се използва и за тенис на корт и бадмингтон. Западно от спортната площадка се предвижда изграждането на комбинирана детска площадка за деца до 12 години. Детската площадка е разработена с тема „Море“. За целта в зоната за игри ще бъдат разположени 6 детски съоръжения и беседка. В източната част на имота се предвижда изграждането на композиция от обли камъни, оформена като герба на Община Каспичан. Размерите на композицията са 4,5/6,5м и за изграждането и ще бъдат използвани бял овален мрамор с фракция 1-2см и натурален черно-бял гранит с фракция 2-5мм.
- „Оборудване и обзавеждане на читалищата на територията на община Каспичан“ - Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и обзавеждане за 9 читалища в община Каспичан: НЧ „Пробуда - 1928“ гр. Каспичан; НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска; НЧ „Хр.Ботев – 1892” – с. Марково; НЧ „Освобождение – 1904” – кв.Калугерица; НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча; НЧ „Васил Левски – 1927” – с. Златна нива; НЧ „Просвета – 1874” – с. Могила; НЧ „Христо Ботев - 1896”- с. Каспичан; НЧ „Васил Левски – 1924” – с. Върбяне.

#### Описание на дейностите.

Дейностите за организация и управление на проекта имат за цел да обезпечат ефективното им изпълнение, като Община Каспичан ще се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Цялостната грижа за изпълнението на дейностите ще се поеме от екипът по проекта. Ще осъществява постоянен мониторинг по възложените от Община Каспичан дейности на отделните изпълнители. Екипът ще следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, за постигане на заложените индикатори, за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът ще бъде отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му, ще поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган, като при поискване ще предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи.

Милена Недева - Кмет на община Каспичан

