

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +3595351 / 7474

факс : +3595351 / 7470

E-mail obsthina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

телефон : +3595351 / 7474

факс : +3595351 / 7470

E-mail: obsthina@kaspichan.org

ДОГОВОР № 49 от 28.01.2020г.

Днес, 28.01.2020 год., в гр. Каспичан, между:

ОБЩИНА КАСПИЧАН с адрес: ул. „Мадарски конник“ № 91, ЕИК 000931511, представлявана от Милена Николова Недева - Кмет на Община Каспичан и Иванка Стойнова Найденова – Директор на Дирекция „ОА“ на Община Каспичан, наричана по-долу за краткост Възложител, от една страна

и

„М Инженеринг“ ООД, ЕИК 104589465, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 31, представлявано от инж. Росен Цветанов Мандев, ЕГН 5006122303, в качеството му на Управител, от друга страна като Изпълнител, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № РД-25-655/05.12.2019г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител н обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „**Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан**“, за **Обособена позиция №2 - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/ИИ - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) - ПЛИСКА - (ИИ - 2007)"** - ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ.

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: „**Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан**“, за **Обособена позиция №2 - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/ИИ - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) - ПЛИСКА - (ИИ - 2007)"** - ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100 от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан**“, за **Обособена позиция №2 - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/ИИ - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) - ПЛИСКА - (ИИ - 2007)"** - ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора е на територията на общ. Каспичан.

(3) Финансовото обезпечение на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране с бюджетни средства.





II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2 (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 20 календарни дни съгласно подадената оферта, считано от датата на откриване на строителна площадка.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горе цитираната наредба.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Предлаганата цена за извършването на СМР, включително възникнали допълнителни видове работи е в размер на 15779,36 лв. (петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС или 18935,23 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и пет лева и двадесет и три стотинки) с ДДС.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на конкретно извършените СМР по приетите единични цени, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Единичните цени по предходната алинея са за цялостното извършване на съответния вид СМР и включват разходите за труд, механизация, енергия, доставно-складови разходи, допълнителни разходи, печалба, транспорт и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

(5) Единичните цени за изпълнение на посочените строително-монтажни работи, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване, оферирани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Средна часова ставка – 3,25 лв.човекочас

Допълнителни разходи върху труда – 100 %

Доставно-складови разходи – 50 %

Допълнителни разходи за механизация – 8 %

Печалба - 5%

Чл. 4. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на извършените СМР по следния начин:

1. Авансово плащане в размер на 40 % от договорената максимална обща стойност на договора за обществена поръчка. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на авансовото плащане.

2. Окончателно плащане - след изпълнение на всички предвидени дейности, въз основа на подписан от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на отчетната документация в това число, Протокол, обр.19 и Констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и представяне на фактура. От



всяко плащане се приспада част от аванса в размер на 40% от стойността на извършените СМР.

(2) Плащането по ал.1, т.2 от настоящия член ще се извършва за актувани с протокол действително извършени строителни работи въз основа на единични фирмени цени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003г. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съставения протокол за обема на извършена работа.

(3) Всички допълнителни и/или непредвидени строителни работи, се доказват с ценовите показатели по чл.3, ал.5 от настоящия договор.

(4) При възникване на допълнителни или непредвидени работи, в рамките на договорената стойност по договора, същите се договарят с констативен протокол за допълнителни количества и непредвидени видове СМР, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Остойносттаването на непредвидените видове СМР се извършва съгласно утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване в съответствие с чл. 3, ал.5 от настоящия договор.

Чл. 5 Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по посочената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка, както следва:

IBAN BG86RZBB91551003841630

BIC RZBB9155

при РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по чл. 5 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране целите по договора. Да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. Да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.



(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX . НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.(1)Изпълнителят предлага следните гаранционни срокове 4 (четири) години, посочени в подадената оферта.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 25, ал. 1 от Договора, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(3) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл.1, ал.3;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не



е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

- 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
- 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;
- 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
- 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира обезщетение.

XIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС, а именно 157,80 (сто петдесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума по сметка. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 32. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за целия срок на изпълнение на договора и за времето на гаранционния срок на изпълнените работи.

(2) За времето на гаранционния срок размерът на гаранцията за изпълнение на договора ще бъде редуциран на 2 % от стойността на договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за добро изпълнение в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок на изпълнените работи.

Чл. 33 (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по посочената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** банкова сметка.

(2) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Банковата гаранция трябва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(3) Банковата гаранция трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение на договора;



2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, трябва да е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при пълно или частично неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор.

(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер/застрахован), която трябва да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Застрахователната полица трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да съдържа неотменимо и безусловно задължение на застрахователя да извърши плащане на застрахования при получаване на писмено искане (претенция) от застраховани, деклариращо, че застрахования не е изпълнило изцяло или частично задължения по договора.

2. Застрахователната премия следва да е платима еднократно, преди влизане в сила на договора.

3. Всички изменения и допълнения между страните по сключената застрахователна полица влизат в сила след писмено потвърждение от застрахования.

4. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличие на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

Чл. 34. (1) Гаранциите не се освобождават от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В тези случаи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) В случай на задържане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на суми от гаранциите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до необходимия размер, като внесе задържаната от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до посочения в настоящия договор размер.



(5) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на гаранцията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 36. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 37. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 38. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 39. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 40. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 41. Като неразделна част от настоящия договор се считат: количествено-стойностна сметка, ценово и техническо предложение към оферта на Изпълнителя и линеен календарен график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Каспичан за изпълнението на „**Основен ремонт на общински пътища на територията на община Каспичан**“, **За Обособена позиция № 2.**

Чл. 42. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ИВАНКА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОА“

СЪГЛАСУВАЛ:
РАДОСТИНА МЕХАНДЖИЙСКА
ЮРИСКОНСУЛТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ
инж. РОСЕН МАНДЕВ



ДО
ОБЩИНА КАСПИЧАН
ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК” № 91

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

с предмет: „ Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“, За обособена позиция №№2: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/III - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) – ПЛИСКА - (III - 2007)"**
- ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100

След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Ние,.....“М инженеринг“ ООД.....
(наименование на участника)

представявано от инж.Росен Цветанов Мандев
адрес гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ 78, ет.2, телефон: 0898443099 факс., електронна поща m_ood@abv.bg , заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията.

Предлагаме следното:

1. Общия срок за изпълнение на поръчката е 20 /двадесет/ календарни дни.

/Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка не може да бъде по – малко от 10 календарни дни и не повече от 30 календарни дни. Това се отнася за всяка една обособена позиция./

Изпълнителят следва да приложи подробен линеен график за изпълнение на дейностите!

2. Предлагам следния гаранционен срок на обекта: 4 /четири/ години.

(Предложеният срок не следва да е по-малък от предвидения в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

100

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

3. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.
4. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

Прилагам:

1. Линеен график
 2. Спецификация на всички използвани материали
 3. Диаграма на работната ръка
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на труд
-

Участник:.....
(инж.Росен Цветанов Мандев)
(трите имена, подпис и печат)



ПОДРОБЕН ЛИНЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ОБЕКТ: Основен ремонт на общински път SHU1111 "ПЗ - 701/Нови пазар - граница община (Нови пазар - Касличан) - Пляска - (III - 2007)" Подобект: Ремонт на мост при км 8+100										2019												
										Месец I												
										Година												
										Месец												
										Дни												
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20												
№ по ред	Сметни норми	Дейност	Марка	количество	норма ч.ч.	ч.дни	бр. дни	МСМ	Работници	механизация												
Е.Т.А.И. 1 - Подготвителни дейности																						
ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛ 2а																						
Е.Т.А.П. 2 - Дейности по изпълнение на строително-монтажните работи																						
Сметка № 0 Времени работи																						
1	ВФСН	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движението.	бр	2.00	0.032	0.01	20		1	работник												
Сметка № 1 Подготвителни и земни работи																						
1	ВФСН	Демонтаж на съществуващ паралел, превоз на дено и всички свързани с това разходи.	м	12.40	0.497		1	0.01	1	работник	1	камион										
2	ВФСН	Разваляне на бетонови бордюри и всички свързани с това разходи.	м	12.40	0.265	0.41	1	0.0034	1	работник	1	багер										
3	ВФСН	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и всички свързани с това разходи.	м2	31.62	0.105	0.42	1	0.009	1	работник	1	багер										
4	ВФСН	Ръчен изкоп за съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи	м3	10.31	0.5	0.64	1	0.0121	1	работник	1	багер										
5	ВФСН	Нагряване на бетонова повърхност	м2	37.82	0.16	0.76	1		1	работник	1	камион										
Сметка № 2 Изпълнителни работи																						
1	ВФСН	Армировка клас В420/А III, всички диаметри оребрена стомана.	кг	623.76	0.0375	2.92	3		1	работник	1											
2	ВФСН	Изпълнение на анкери в стоманобетонни елементи, съгласно чертежите, с използване на одобрени разтворни.	бр	294.00	0.2515	9.24	3		4	работник	1											
3	ВФСН	Бетон С30/37, клас по въздействие по околона среда XF4, XC4, XD3, с добавка от полимерни влакна, положен на място за тротоарен блок, включително доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	м3	13.47	1.787	3.01	3		1	работник	1											
				0.326	1.01	1	1		1	работник	1											

[Handwritten signature]

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

"М ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№ по ред	Материал	Производител / Доставчик
1	Бетон	"Бетонен възел Керамик техно сервис" ООД гр. Нови пазар
2	Арматура	"Арматурен цех 2000" ООД гр. Шумен
3	PVC тръби ф110	Еспейс ООД Гр.София
3	Паралет	"Юпитер 05" ООД Гр.Пловдив
4	Саниращи материали	МЦ Баухеми ЕООД Гр.София

11.11.2019г.

Декларатор:
/инж. Р. Мандев/




ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

Година	2019																			
Месец	Месец 1																			
Ден	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																				
19																				
18																				
17																				
16																				
15																				
14																				
13																				
12																				
11																				
10																				
9																				
8	■																			
7					■															
6																				
5			■	■	■															
4		■																		
3																				
2																				
1																				
Общо работници	8	3	5	5	7	0	0	2	2	2	2	4	0	0	4	2	2	3	5	0

Съставил:





ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК“ № 91

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ата инж. Росен Цветанов Мандев ЕГН 5006122303

(трите имена, ЕГН)

с данни по документ за самоличност: л.к.640739097, изд.на 18.08.2010г. от МВР-Габрово

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване)

в качеството ми на Управител

(длъжност)

на „М инженеринг“ ООД,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 104589465 – участник в открита процедура за възлагане на обществена

поръчка с предмет: „ Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на

територията на община Каспичан“, За обособена позиция №№2: ОСНОВЕН

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/III - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА

ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) – ПЛИСКА - (III - 2007)"

- ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 11.11.2019г.



Участник:.....

(инж.Росен Цветанов Мандев)

(трите имена, подпис и печат)

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg

2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадница № 2

Телефон: 02/8119 443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

**ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК” № 91**

**ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане клаузите на проекта на договор**

Долуподписаният/-ната/ инж.Росен Цветанов Мандев в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на „М инженеринг“ ООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 104589465, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул.“Т.Търновски“ №31 участник в публично състезание с предмет: „ Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“, За обособена позиция №№2: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/П - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) – ПЛИСКА - (П - 2007)"** - ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за обществена поръчка с предмет: „ Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“, За обособена позиция №№2: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/П - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) – ПЛИСКА - (П - 2007)"** - ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100

Участник:.....
(инж.Росен Цветанов Мандев)
(трите имена, подпис и печат)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

**ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК” № 91**

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.

Долуподписаният/-ната/ инж.Росен Цветанов Мандев
в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има
право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на
„М инженеринг“ ООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 104589465, със
седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул.“Т.Търновски“ №31
участник в публично състезание с предмет: „ Основен и текущ ремонт на общински
пътища и улици на територията на община Каспичан“,За обособена позиция №№2:
**ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/П - 701/ НОВИ ПАЗАР -
ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) – ПЛИСКА - (П - 2007)"**
- ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Срокът на валидност на настоящата оферта е 6 (шест) месеца след крайния срок за
подаване на оферти.

Участник:.....
(инж.Росен Цветанов Мандев)
(трите имена, подпис и печат)



ДО
ОБЩИНА КАСПИЧАН
ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК” № 91

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
„М ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
гр. Велико Търново, ул. „Т. Търновски“ №31
(пълно наименование и адрес на управление)

Участник в публично състезание по възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„**Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан**“, За обособена позиция №2: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/П - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) – ПЛИСКА - (III - 2007)"**
- ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „ **Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан**“, За обособена позиция №№2: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SHU1111 "/П - 701/ НОВИ ПАЗАР - ГРАНИЦА ОБЩИНА (НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН) – ПЛИСКА - (III - 2007)"**
- ПОДОБЕКТ:РЕМОНТ НА МОСТ ПРИ КМ 8+100

Нашата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и количества в представената Количествена сметка и техническа спецификация от Възложителя.

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на 15779.36 (петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 36 стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 18935.23 (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 23 стотинки) лева.
2. Неразделна част от настоящото ценово предложение са Количествено – стойностните сметки.
3. Единичните цени за извършване на горепосочените строително монтажни дейности са изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали и на ценообразуващи елементи, както следва:
 - 2.1. Средна часова ставка – 3.25 лв./човекочас;
 - 2.2. Допълнителни разходи върху труда – 100 %;
 - 2.3. Допълнителни разходи върху механизацията – 50 %;
 - 2.4. Доставно-складови разходи - 8%;
 - 2.5. Печалба - 5%

4. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

5. Ако ни бъде възложено строителството, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

6. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ (окомплектовани заедно с настоящия образец):

- Анализи на единичните офертни цени за предвидените в обявата видове СМР – заверени от участника.

Участник:.....

(инж.Росен Цветанов Мандев)

(трите имена, подпис и печат)



ОБЕКТ: Основен ремонт на общински път SHU1111 "III - 701/ Нови пазар - граница община (Нови пазар - Каспичан) - Плиска - (III - 2007)"

Подобект: Ремонт на мост при км 8+100

№	Вид на работите	ед. м.	общо количество	ед. цена без ДДС	обща стойност без ДДС
Сметка № 0 Временни работи					
1	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.	бр	2	297.58	595.16
Сметка № 1 Подготвителни и земни работи					
1	Демонтаж на съществуващ парапет, превоз на депо и всички свързани с това разходи.	м	12.4	6.08	75.39
2	Разваляне на бетонови бордюри и всички свързани с това разходи.	м	12.4	5.70	70.68
3	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и всички свързани с това разходи	м2	31.62	5.38	170.12
4	Ръчен изкоп за съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи	м3	10.31	15.18	156.51
5	Награпяване на бетонова повърхност	м2	37.82	9.52	360.05
Сметка № 2 Пътни работи					
1	Армировка клас В420/А III/, всички диаметри оребрена стомана.	кг	623.76	1.98	1235.04
2	Изпълнение на анкери в стоманобетонни елементи, съгласно чертежите, с използване на одобрени разтвори.	бр	294	10.80	3175.20
3	Бетон С30/37, клас по въздействие по околна среда XF4, XC4, XD3, с добавка от полимерни влакна, положен на място за тротоарен блок, включително доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	м3	13.47	257.08	3462.87
4	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 мм, заложен в тротоарните блокове.	м	24.8	8.68	215.26
5	Доставка и монтаж на метален парапет	м	12.4	114.87	1424.39
6	Защита на армировката от корозия чрез полагане на подходящ материал, включително почистване на армировката, както и всички свързани с това разходи.	м2	86.8	10.31	894.91
7	Възстановяване на бетонови и стоманобетонови конструкции, включително греди, плочи, ригели с подходящ саниращ материал, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м2	86.8	20.54	1782.87
8	Полагане на защитни покрития по бетонови и стоманобетонови конструкции, включително всички свързани с това разходи.	м2	124.62	17.34	2160.91
				Всичко:	15 779.36
				ДДС:	3 155.87
				Общо:	18 935.23

Управител:




АНАЛИЗ

Вид СМР : **Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.**

Ед.мярка : бр

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.0320	3.25	0.10
2	Работник	ч.ч	0.0320	3.25	0.10
3					0.00
СУМА :					0.20
Доп.разходи върху труда			100%		0.20

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Ел.агрегат	мсм	0.0115	65.00	0.75
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					0.75
Доп.разходи върху механизацията			50%		0.38


Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	пътни знаци	бр	1.3050	200.00	261.00
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					261.00
Дост.скл.разходи върху материали			8%		20.88

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)	261.95
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)	21.46

ВСИЧКО:		283.41
ПЕЧАЛБА 5%		14.17
ОБЩО :		297.58

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Демонтаж на съществуващ парапет, превоз на депо и всички свързани с това разходи.

Ед.мярка : м

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.4970	3.25	1.62
2					0.00
3					0.00
СУМА :					1.62
Доп.разходи върху труда			100%		1.62

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Ел.агрегат	мсм	0.0115	65.00	0.75
2	Ъглошлайф	мсм	0.0115	65.00	0.75
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					1.50
Доп.разходи върху механизацията			50%		0.75

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Диск	бр	0.0900	2.10	0.19
2	превоз камион	м3	0.0100	8.50	0.09
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					0.28
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.02

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)	3.40
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)	2.39

ВСИЧКО:		5.79
ПЕЧАЛБА 5%		0.29
ОБЩО :		6.08

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Разваляне на бетонови бордюри и всички свързани с това разходи.

Ед.мярка : м

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.2650	3.25	0.86
2	Работник	ч.ч	0.2650	3.25	0.86
3					0.00
СУМА :					1.72
Доп.разходи върху труда			100%		1.72

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Багер комбиниран	мсм	0.0034	210.00	0.71
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					0.71
Доп.разходи върху механизацията			50%		0.36


Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Превоз с камион на 10км	м3	0.1000	8.50	0.85
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					0.85
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.07

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		3.28
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		2.15

ВСИЧКО:			5.43
ПЕЧАЛБА 5%			0.27
ОБЩО :			5.70

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Разваляне на тротоар от бетонови плочи и всички свързани с това разходи

Ед.мярка : м2

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.1050	3.25	0.34
2	Работник	ч.ч	0.1050	3.25	0.34
3					0.00
СУМА :					0.68
Доп.разходи върху труда			100%		0.68

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Багер 0.41 - 0.50 м3	0.25	0.0090	210.00	1.89
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					1.89
Доп.разходи върху механизацията			50%		0.95

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Превоз с камион на 10км	м3	0.1000	8.50	0.85
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					0.85
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.07

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		3.42
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		1.70

ВСИЧКО:		5.12
ПЕЧАЛБА 5%		0.26
ОБЩО :		5.38

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Ръчен изкоп за съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи

Ед.мярка : м3

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.5000	3.25	1.63
2					0.00
3					0.00
СУМА :					1.63
Доп.разходи върху труда			100%		1.63

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	багер	мсм	0.0121	450.00	5.45
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					5.45
Доп.разходи върху механизацията			50%		2.73

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	транспорт	м3	1.0000	2.80	2.80
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					2.80
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.22

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		9.88
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		4.58

ВСИЧКО:		14.46
ПЕЧАЛБА 5%		0.72
ОБЩО :		15.18

Съставил:



АНАЛИЗ

Вид СМР : Награпяване на бетонова повърхност

Ед.мярка : м2

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.1600	3.25	0.52
2	Работник	ч.ч	0.1600	3.25	0.52
3					0.00
СУМА :					1.04
Доп.разходи върху труда			100%		1.04

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Компресор 8м3/мин	мсм	0.0150	215.00	3.23
2	Къртач	мсм	0.0450	25.00	1.13
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					4.36
Доп.разходи върху механизацията			50%		2.18

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Шила	бр	0.0150	28.00	0.42
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					0.42
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.03

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		5.82
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		3.25

ВСИЧКО:			9.07
ПЕЧАЛБА 5%			0.45
ОБЩО :			9.52

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Армировка клас В420/А III/, всички диаметри оребрена стомана.

Ед.мярка : кг

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.0375	3.25	0.12
2	Работник	ч.ч	0.0375	3.25	0.12
3	Работник	ч.ч	0.0375	3.25	0.12
СУМА :					0.36
Доп.разходи върху труда			100%		0.36

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1					0.00
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					0.00
Доп.разходи върху механизацията			50%		0.00

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	бетонна стомана	кг	1.0150	1.05	1.07
2	тел за връзване	кг	0.0030	2.40	0.01
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					1.08
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.09

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		1.44
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		0.45

ВСИЧКО:		1.89
ПЕЧАЛБА 5%		0.09
ОБЩО :		1.98

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Изпълнение на анкери в стоманобетонни елементи, съгласно чертежите, с използване на одобрени разтвори.

Ед.мярка : бр

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.2515	3.25	0.82
2	Работник	ч.ч	0.2515	3.25	0.82
3					0.00
СУМА :					1.64
Доп.разходи върху труда			100%		1.64

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	перфоратор	мсм	0.0320	30.00	0.96
2	агрегат 5 kW	мсм	0.0300	65.00	1.95
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					2.91
Доп.разходи върху механизацията			50%		1.46

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	одобрен разтвор	кг	0.0900	10.00	0.90
2	свредло	бр	0.0049	89.00	0.44
3	бет.стомана	кг	1.0000	1.10	1.10
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					2.44
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.20

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)	6.99
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)	3.30

ВСИЧКО:		10.29
ПЕЧАЛБА 5%		0.51
ОБЩО :		10.80

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Бетон С30/37, клас по въздействие по околна среда XF4, XC4, XD3, с добавка от полимерни влакна, положен на място за тротоарен блок, включително доставка, полагане и уплътняване, както и всички

Ед.мярка : м3

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник кофраж	ч.ч	8.1200	3.25	26.39
2	Работник бетон и шлайфане	ч.ч	1.7870	3.25	5.81
3					0.00
СУМА :					32.20
Доп.разходи върху труда			100%		32.20

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	ел.агрегат кофраж	мсм	0.2000	65.00	13.00
2	агрегат бетон	мсм	0.0300	65.00	1.95
3	вибратор	мсм	0.0300	15.00	0.45
4	механична пердашка	мсм	0.0002	65.00	0.01
5					0.00
СУМА :					15.41
Доп.разходи върху механизацията			50%		7.71

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	крепешни елементи	м3	0.6600	2.50	1.65
2	кофраж	м2	1.0000	9.90	9.90
3	бетон С30/37	м3	1.0900	120.00	130.80
4	тава	бр	0.0242	130.00	3.15
5	вода	м3	0.0484	3.50	0.17
6					0.00
СУМА :					145.67
Дост.скл.разходи върху материали			8%		11.65

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		193.28
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		51.56

ВСИЧКО:		244.84
ПЕЧАЛБА 5%		12.24
ОБЩО :		257.08

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 мм, заложен в тротоарните блокове.

Ед.мярка : м

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.3260	3.25	1.06
2	Работник	ч.ч	0.3260	3.25	1.06
3					0.00
СУМА :					2.12
Доп.разходи върху труда			100%		2.12

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	ъглошлайф	мсм	0.0050	35.00	0.18
2	агрегат 5 kW	мсм	0.0050	65.00	0.33
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					0.51
Доп.разходи върху механизацията			50%		0.26

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	тръба PVC ф110	м	1.0500	2.88	3.02
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					3.02
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.24

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		5.65
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		2.62

ВСИЧКО:		8.27
ПЕЧАЛБА 5%		0.41
ОБЩО :		8.68

Съставил:



АНАЛИЗ

Вид СМР : Доставка и монтаж на метален парапет

Ед.мярка : м

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.1700	3.25	0.55
2	Работник	ч.ч	0.1700		0.00
3	Работник	ч.ч	0.1700		0.00
СУМА :					0.55
Доп.разходи върху труда			100%		0.55

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	перфоратор	мсм	0.0200	30.00	0.60
2	компресор малък	мсм	0.0200	35.00	0.70
3	агрегат	мсм	0.0400	65.00	2.60
4					0.00
5					0.00
СУМА :					3.90
Доп.разходи върху механизацията			50%		1.95

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	парапет	м	1.0150	81.60	82.82
2	анкерни болтове М16	бр	2.0310	5.84	11.86
3	свредло	бр	0.0033	54.00	0.18
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					94.86
Дост.скл.разходи върху материали			8%		7.59

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		99.31
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		10.09

ВСИЧКО:		109.40
ПЕЧАЛБА 5%		5.47
ОБЩО :		114.87

Съставил:



АНАЛИЗ

Вид СМР : Защита на армировката от корозия чрез полагане на подходящ материал, включително почистване на армировката, както и всички свързани с това разходи.

Ед.мярка : м2

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.3750	3.25	1.22
2	Работник	ч.ч	0.3750	3.25	1.22
3					0.00
СУМА :					2.44
Доп.разходи върху труда			100%		2.44

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	компресор	мсм	0.0100	212.00	2.12
2	пясъкоструйка	мсм	0.0100	28.00	0.28
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					2.40
Доп.разходи върху механизацията			50%		1.20

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	материал	кг	1.9000	0.65	1.24
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					1.24
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.10

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)		6.08
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)		3.74

ВСИЧКО:		9.82
ПЕЧАЛБА 5%		0.49
ОБЩО :		10.31

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Възстановяване на бетонови и стоманобетонови конструкции, включително греди, плочи, ригели с подходящ саниращ материал, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.

Ед.мярка : м2

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.8500	3.25	2.76
2	Работник	ч.ч	0.8500	3.25	2.76
3					0.00
СУМА :					5.52
Доп.разходи върху труда			100%		5.52

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	ръчна мешалка	мсм	0.0250	25.00	0.63
2	ел.агрегат 5 kW	мсм	0.0400	65.00	2.60
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					3.23
Доп.разходи върху механизацията			50%		1.62

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	саниращ материал	кг	5.0000	0.65	3.25
2	вода	л	1.5000	0.10	0.15
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					3.40
Дост.скп.разходи върху материали			8%		0.27

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)	12.15
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)	7.41

ВСИЧКО:	19.56
ПЕЧАЛБА 5%	0.98
ОБЩО :	20.54

Съставил:




АНАЛИЗ

Вид СМР : Полагане на защитни покрития по бетонови и стоманобетонови конструкции, включително всички свързани с това разходи.

Ед.мярка : м2

Разходи за труд :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Работник	ч.ч	0.5250	3.25	1.71
2	Работник	ч.ч	0.5250	3.25	1.71
3					0.00
СУМА :					3.42
Доп.разходи върху труда			100%		3.42

Разходи за механизация :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	Компресор 8м3/мин	мсм	0.0040	215.00	0.86
2	Машина за полагане на боя	мсм	0.0025	120.50	0.30
3					0.00
4					0.00
5					0.00
СУМА :					1.16
Доп.разходи върху механизацията			50%		0.58

Разходи за материали :

№	Име	Ед.мярка	Разх.норма	Ед.цена	Стойност
1	импрегниращо покритие	кг	1.5000	4.80	7.20
2	Четки	бр	0.0250	5.40	0.14
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
СУМА :					7.34
Дост.скл.разходи върху материали			8%		0.59

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ :	(I+III+IV)	11.92
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ :	(II+V)	4.59

ВСИЧКО:	16.51
ПЕЧАЛБА 5%	0.83
ОБЩО :	17.34

Съставил: