

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**КМЕТ**

телефон : +359 +05351 / 74 74  
факс : +359 +05351 / 74 70  
E-mail: obshtina@kaspichan.org



**REPUBLIC OF BULGARIA**  
**MUNICIPALITY OF KASPICHAN**

**Mayor's**

Phone: +359 +05351 / 74 74  
Fax: +359 +05351 / 74 70  
E-mail: obshtina@kaspichan.org

УТВЪРЖДАВАМ:.....п.....

**Милена Недева**

**Кмет на Община Каспичан**

Дата: 05.11.2021г.

## ПРОТОКОЛ

### за отваряне, разглеждане и оценка на оферти

Днес, 03.11.2021г., в 10:00 ч., в Заседателната зала на Община Каспичан, започна своето заседание, Комисия по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-25-539/03.11.2021г. на Възложителя в състав:

**Председател:** Радостина Механджийска – Юрисконсулт;

**Членове:**

1. инж. Славей Славов – Директор на Дирекция „СА“;
2. Лиляна Любомирова – Гл. специалист „ТСУ“

за разглеждане на оферти, подадени за участие, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗОП по Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 година с предмет: **Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан** за възлагане на следните обекти:

**Текущи ремонти:**

- „Текущ ремонт по улици в град Каспичан“;
- „Текущ ремонт по улици в с. Кюлевча, община Каспичан“.

**Основни ремонти:**

- „Повишаване на безопасността на движение по път III - 2006 в кв. Калугерица, гр. Каспичан, чрез изграждане на изкуствени неравности“;
- „Ремонт и отводняване на път SHU2081 /SHU1080/ Каспичан – жп гара Каспичан – Могила - /III-2082/ от км 4+065 до км 4+395, с. Каспичан“ - Етап 2 - път SHU2081 /ул. "Девети май"/ от пт 14 до пт 30;
- Повишаване на безопасността на движение по път SHU2081 в с. Каспичан, община Каспичан, чрез изграждане на изкуствени неравности.

В 09:55 часа гл. специалист „АО“ предаде на председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, изготвен в съответствие с данните от регистъра, постъпилите оферти за участие.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок до 17:00 часа на 02.11.2021г. е постъпила следната оферта:



- Оферта от „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00- 250\_001/02.11.2021г.;

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър на офертите, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно редовността на офертата, а именно офертата е представена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, съдържаща офертата на участника:

1. Участник - „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00- 250\_001/02.11.2021г.

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на оферта по образец на Възложителя, ценово предложение също по образец, както и надлежно попълнена декларация по образец за ненастъпила промяна на обстоятелствата в ЕЕДОП относно липсата на основания за отстраняване.

Участникът е представил оферта по образец. Предложил е срок за изпълнение на СМР на обектите не повече от 60 календарни дни считано от датата на възлагане.

Ценовото предложение на участника е в размер на **66879,68** лв. без ДДС или по обекти, както следва:

**Текущи ремонти:**

- „Текущ ремонт по улици в град Каспичан“ – 13717,43 лв. без ДДС;
- „Текущ ремонт по улици в с. Кюлевча, община Каспичан“ – 4840,53 лв. без ДДС;

**Основни ремонти:**

- „Повишаване на безопасността на движение по път III - 2006 в кв. Калугерица, гр. Каспичан, чрез изграждане на изкуствени неравности“ – 7302,67 лв. без ДДС;
- „Ремонт и отводняване на път SHU2081 /SHU1080/ Каспичан – жп гара Каспичан – Могила - /III-2082/ от км 4+065 до км 4+395, с. Каспичан“ - Етап 2 - път SHU2081 /ул. "Девети май"/ от пт 14 до пт 30 – 33726,41 лв. без ДДС;
- Повишаване на безопасността на движение по път SHU2081 в с. Каспичан, община Каспичан, чрез изграждане на изкуствени неравности 7292,64 лв. без ДДС.

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията класиране, единодушно предлага на Възложителя да се сключи договор в резултат на проведения вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан** за възлагане на следните обекти:

**Текущи ремонти:**

- „Текущ ремонт по улици в град Каспичан“;
- „Текущ ремонт по улици в с. Кюлевча, община Каспичан“.

**Основни ремонти:**

- „Повишаване на безопасността на движение по път III - 2006 в кв. Калугерица, гр. Каспичан, чрез изграждане на изкуствени неравности“;



- „Ремонт и отводняване на път SHU2081 /SHU1080/ Каспичан – жп гара Каспичан – Могила - /III-2082/ от км 4+065 до км 4+395, с. Каспичан“ - Етап 2 - път SHU2081 /ул. "Девети май"/ от пт 14 до пт 30;
  - Повишаване на безопасността на движение по път SHU2081 в с. Каспичан, община Каспичан, чрез изграждане на изкуствени неравности.
- с участника „Инфра Експерт“ АД, с оферта с вх. № 70-00-250\_001/02.11.2021г..

Комисията приключи работа в 11:00 на 05.11.2021 г. и състави настоящия протокол, като не са изразени забележки и особени мнения от членовете на комисията.

Председател: .....П.....  
/Радостина Механджийска/

Членове:

1. ....П.....  
/инж. Славей Славов/

2. ....П.....  
/Лиляна Любомирова/

*Подписите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП.*