



Система за управление на качеството ISO 9001:2015

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74

факс : +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74

Fax: +359 +05351 / 74 70

E-mail: obshtina@kaspichan.org

ДОГОВОР № 139..... от 06.112018 г.

Днес, 06.11.2018 год., в гр. Каспичан, между:

ОБЩИНА КАСПИЧАН с адрес: ул. „Мадарски конник“ № 91, ЕИК 000931511, представлявана от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан и Андриана Веселинова – главен счетоводител на Община Каспичан, наричана по-долу за краткост Възложител, от една страна

и

ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“, ЕИК 127586001, със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Васил Априлов“ № 8, представлявано от Даниела Маринова Петрова, ЕГН 6703178754, в качеството ѝ на Управител, от друга страна като Изпълнител, в изпълнение на Решение за класиране № РД – 25 - 503/16.10.2018г., и на основание чл. 22, ал.1, т. 6 и чл. 108 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ.

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: “Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан, от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан“, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора е на територията на град Каспичан, общ. Каспичан.

(3) Действието на договора между страните се определя в срок до 31.12.2018г.

(4) Финансовото обезпечение на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране с бюджетни средства.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2 (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обектите, както следва:

- **ПОДОБЕКТ 1:** „СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ ГРАД КАСПИЧАН, УПИ IV КВ. 23 до 30 календарни дни;
- **ПОДОБЕКТ 2:** ОБЕКТ „ОБЩИНСКА СГРАДА НА УЛ.“МАДАРСКИ КОННИК“ № 40“ до 20 календарни дни;
- **ПОДОБЕКТ 3:** НЧ "ОСВОБОЖДЕНИЕ 1904" ГР. КАСПИЧАН, КВ. КАЛУГЕРИЦА до 10 календарни дни;
- **ПОДОБЕКТ 4:** "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", ГР. КАСПИЧАН 10 календарни дни от датата на възлагателно писмо .
- **ПОДОБЕКТ 5:** "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "СЛЪНЦЕ" - ГР. КАСПИЧАН" до 10 календарни дни,

съгласно подадената оферта, считано от датата получаване на Възлагателното писмо от Възложителя до Изпълнителя.

(2) Срокът за всеки един от подобектите започва да тече от датата на получаване на Възлагателното писмо от Възложителя до Изпълнителя.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горе цитираната наредба.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Максималната обща цена за извършването на СМР, включително възникнали допълнителни видове работи е в размер до 75 945 лева без ДДС или 91 134 лева с ДДС.

(2) Максималната стойност на извършените СМР за всеки от подобектите не следва да надвишават следните стойности:

1. **ПОДОБЕКТ 1:** „СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ ГРАД КАСПИЧАН – 30 966. 67 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 37 160 ЛВ. С ДДС
2. **ПОДОБЕКТ 2:** ОБЕКТ „ОБЩИНСКА СГРАДА НА УЛ.“МАДАРСКИ КОННИК“ № 40“ – 19 843.33 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 23 812 ЛВ. С ДДС
3. **ПОДОБЕКТ 3:** НЧ "ОСВОБОЖДЕНИЕ 1904" ГР. КАСПИЧАН, КВ. КАЛУГЕРИЦА – 4 166.67 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 5 000 ЛВ. С ДДС
4. **ПОДОБЕКТ 4:** "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", ГР. КАСПИЧАН – 12 500 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 15 000 ЛВ. С ДДС
5. **ПОДОБЕКТ 5:** "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "СЛЪНЦЕ" - ГР. КАСПИЧАН" – 8 468.33 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 10 162 ЛВ. С ДДС

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на конкретно извършените СМР за всеки от подобектите по приетите единични цени, (съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**) както следва:

1. ПОДОБЕКТ 1: „СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ ГРАД КАСПИЧАН, УПИ IV КВ. 23.

№ ПО РЕД	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ЕД. ЦЕНА С ДДС
	ЧАСТ АС			
1	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО	М2	4.98	5.98
2	ШПАКЛОВКА ПО КЪРПЕЖИ	М2	8.35	10.02
3	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ	М2	1.86	2.23
4	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ	М2	2.07	2.48
5	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ	М2	2.10	2.52
6	ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕНТИРАНА МАЗИЛКА	М2	14.00	16.80
7	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТ В КОРИДОР	М2	26.69	32.03
8	ДОСТАВКА ИУ МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА	М	6.36	7.63
	ЧАСТ ЕЛ			
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО - Р.ТАБЛО-1 /КОТА ±0.00/- ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ	БР	894.10	1072.92
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО - Р.ТАБЛО-2 /КОТА +3.80/- ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ	БР	894.10	1072.92
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО - Р.ТАБЛО-3 /КОТА ±0.00/- /КОНТРОЛНО МЕРЕНЕ/- ЗА СТОЯЩ МОНТАЖ	БР	669.46	803.
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ - ОБИКНОВЕН - СКРИТ	БР	4.936	5.92
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ - СЕРИЕН - СКРИТ	БР	5.59	6.71
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КОНТАКТ "ШУКО" 16А СЪС ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА - ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ	БР	5.52	6.62
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ - СКРИТИ	БР	1.95	2.34
16	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-2Х1 ММ2	М	0.75	0.90
17	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х1 ММ	М	1.06	1.27
18	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х1.5 ММ2	М	1.47	1.76
19	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х2.5 ММ	М	2.26	2.71
20	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х4 ММ2	М	3.63	4.36
21	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-5Х6 ММ2	М	8.82	10.46
22	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3ХБ ММ2	М	5.18	6.22
23	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-5Х10 ММ2	М	14.31	17.17
24	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ-5Х95 ММ2	М	28.08	33.70
25	ДОСТАВКА НА Р УС ТРЪБА - ГЛАДКА - 1 ЦОЛ	М	3.38	4.06
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕПАРИРАНИ РУС ИНСТАЛАЦИОННИ КАБЕЛНИ КАНАЛИ 110/40ММ	М	13.59	16.31
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕПАРИРАНИ РУС ИНСТАЛАЦИОННИ КАБЕЛНИ КАНАЛИ 60/40ММ	М	7.32	8.72
28	ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	КОМПЛЕКТ	44.93	53.92
29	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК - ПВВМ-3Х1.5 ММ2 /МОСТОВ/	М	1.48	1.78
30	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА МАЗИЛКА	М	1.97	2.36
31	НАПРАВА НА ОТВОРИ В СТАРА ТУХЛЕНА СТЕНА	БР.	2.66	3.19
32	НАПРАВА НА ОТВОРИ В СТАР БЕТОН	БР.	5.83	7.00

33	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА В УЛЕЙ	М	9.49	11.39
34	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАНАЛИ	М	1.74	2.09
35	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК - ПВУ-2X0.7 MM2	М	1.12	1.34
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛА - Т.КАБИНЕТ ОТ 1 ДО 10 ЗА КО-ТА ±0.00 И Т.КАБИНЕТ-1;4;5;6;9;10 И 12 ЗА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ. СХЕМА	БР.	650.74	780.82
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛА - Т.КАБИНЕТ-7 И 8 ЗА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ.СХЕМА	БР.	603.94	724.73
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Т.КАБИНЕТ-3 НА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ.СХЕМА	БР.	907.20	1088.64
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Т.КАБИНЕТ-2 И 11 ЗА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ.СХЕМА	БР.	716.26	859.51
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ/ТЕМЗ/- ПО ЕЛ.СХЕМА, ТИП ШКАФ	БР.	4581.94	5498.33
41	РЕМОНТ ВОРОНКА С ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА,ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	БР.	107.14	128.57

2. ПОДОБЕКТ 2: „ОБЩИНСКА СГРАДА НА УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК“ № 40“;

№ ПО РЕД	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ЕД. ЦЕНА С ДДС
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА			
1	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	М ²	8.19	9.83
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ≤1.40 W/M2K, ПЕТ КАМЕРНА, 30% ОТВАРЯЕМОСТ, ДВУСТРАННО, С МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ	М ²	77.21	92.65
3	ВЪТРЕШНО ОБРЪЩАНЕ НА ДОГРАМА (ВКЛ. ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА, ЪГЪЛ С МРЕЖА, БОЯДИСВАНЕ)	М	5.08	6.10
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШЕН МЕТАЛЕН ПРАХОВОБОЯДИСАН ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ШИРИНА ДО 30 CM	М	23.46	28.15
5	ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕНТИРАНА МАЗИЛКА	М2	14.00	16.80
6	ШПАКЛОВКА ПО КЪРПЕЖИ	М	8.35	10.02
7	ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	42.28	50.74
9	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ	М2	1.86	2.23
10	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО	М2	4.98	5.98
11	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ	М2	2.07	2.48
12	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ	М2	2.10	2.52
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ВРАТА 70/200 CM. НА ТОАЛЕТНА	БР	211.58	253.90
14	ДЕМОНТАЖ КАСА НА ВРАТА	БР.	2.29	2.75
15	ЗАЗИДВАНЕ НА ВРАТА С ТУХЛЕНА	М2	32.81	39.37

	ЗИДАРИЯ			
16	СВАЛЯНЕ НА42.54 СТАРА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, СЪС С74.19ЪББИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	М2	3.30	3.96
17	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЕЦ	БР.	42.54	51.05
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР	БР.	74.19	89.03
	ЧАСТ ВИК			
19	ДЕМОНТАЖ МИВКА	БР	8.16	9.79
20	ДЕМОНТАЖ НА КЛЕКАЛО	БР	10.61	12.73
21	НАПРАВА УЛЕЙ ВОДОПРОВОД	М	1.97	2.36
22	ПРОБИВАНЕ ОТВОР В СТЕНИ	БР	2.66	3.19
23	МОНТАЖ ВОДОПРОВОД ПП ДО Ф 25	М	13.83	16.60
24	НАПРАВА ВОДОПРОВОД ОТ ПОЦ. ТР. 2"	М	60.44	72.53
25	НАПРАВА ВОДОПРОВОД ПП Ф 32	М	17.16	20.59
26	ПРОБИВАНЕ ОТВОР В БЕТОНОВА ПЛАЧА С ДЕБ. 30 СМ	БР	23.26	27.91
27	ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОД	М	2.29	2.75
28	НАПРАВА ВРЪЗКА СЪС СЪЩ. ВЕРТИКАЛЕН ЩРАНГ	БР	93.22	111.86
29	МОНТАЖ СК	БР	17.32	20.78
30	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	БР	1.47	1.76
31	ДЕМОНТАЖ ПВЦ ТРЪБИ Ф 110	М	3.01	3.61
32	МОНТАЖ ПВЦ ТРЪБИ Ф 110	М	18.13	21.76
33	ПОДМЯНА ПВЦ ФИТИНГИ Ф 50 И ПАРЧЕТА ТРЪБИ Ф 50	БР	3.96	4.75
34	ПОДМЯНА ПВЦ ФИТИНГИ Ф 110	БР	11.10	13.32
35	ДЕМОНТАЖ ЕСОВЕ НА КЛЕКАЛО	БР	5.24	6.29
36	МОНТАЖ ПВЦ ЕСОВЕ ЗА ТОАЛЕТНИ КЛЕКАЛА / ВКЛ. УКРЕПВАНЕ/	БР	27.18	32.62
37	ИЗМАЗВАНЕ УЛЕЙ	М	3.25	3.90
38	ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ	БР	5.48	6.58
39	ПОДМЯНА ПРОМИВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ	БР	42.56	51.07
40	МОНТАЖ МОНОБЛОК	БР	164.98	197.98
41	МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН	БР	13.16	15.79
42	ОЧУКВАНЕ И КЪРПЕЖ ОКОЛО ПОДОВ СИФОН	БР	69.12	82.94
43	ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	М2	7.82	9.38
44	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	М2	28.44	34.13
45	МОНТАЖ ЪГЛОПРОТЕКТОРИ	М	3.42	4.10
46	НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТ В САН. ВЪЗЕЛ	М2	26.69	32.03
47	ТОАЛЕТНА МИВКА С МАЛЪК ФОРМАТ	БР	61.00	73.20
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР КОМБИНИРАН	БР	281.19	337.43
	ЧАСТ ЕЛ			
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ ПО СХЕМА	БР.	3524.26	4229.11
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕТАЖНО ТАБЛО Т1-1 ПО СХЕМА	БР.	940.9	1129.08
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКНОВЕНА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	БР.	4.93	5.92

52	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5*50 MM2	М	64.12	76.94
53	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X10MM2	М	14.31	17.17
54	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X6MM2	М	8.72	10.46
55	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X6MM2	М	5.18	6.22
56	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X4MM2	М	3.63	4.36
57	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X2,5MM2	М	2.26	2.71
58	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф32MM	М	2.73	3.28
59	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф20MM	М	2.40	2.88
60	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф16MM	М	2.08	2.50
61	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC КАНАЛ 120*60 С РАЗДЕЛИТЕЛ	М	14.99	17.99
62	ДЕМОНТАЖ ЕЛ ТАБЛА	БР.	8.20	9.84
63	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ	М	1.06	1.27
64	СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ ДО 50 MM2 КЪМ СЪБОРЪЖЕНИЕ	БР.	5.55	6.66
65	СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ ДО 10 MM2 КЪМ СЪБОРЪЖЕНИЕ	БР.	3.74	4.49
66	СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4 MM2 КЪМ СЪБОРЪЖЕНИЕ	БР.	2.22	2.66
67	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА ДО 6М	БР.	43.03	51.64
68	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБИ ДО 6М	БР.	46.52	55.82
69	ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВ.ТЯЛО 45W/IP-44, 120*30	БР.	72.70	87.24
70	ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВ.ТЯЛО 42W/IP-44, 60*60	БР.	67.08	80.50
71	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЕД ЛУНА 7W IP-44	БР.	39.00	46.80
72	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЙНО ОСВ.ТЯЛО LED 8W, 12/220V	БР.	53.61	64.33
73	ДЕМОНТАЖ ОТ	БР.	1.71	2.05
74	ДЕМОНТАЖ КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ	БР.	3.20	3.84

3. ПОДОБЕКТ 3: НЧ "ОСВОБОЖДЕНИЕ 1904" ГР. КАСПИЧАН, КВ. КАЛУГЕРИЦА.

№ ПО РЕД	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ЕД. ЦЕНА С ДДС
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА			
1	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	М ²	8.19	9.83
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА С ДВОЕН СЪБКЛОПАКЕТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ≤ 1.40 W/M2K, ПЕТ КАМЕРНА, 30% ОТВАРЯЕМОСТ, ДВУСТРАННО, С МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ	М ²	77.21	92.65
3	ВЪТРЕШНО ОБРЪЩАНЕ НА ДОГРАМА (ВКЛ. ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА, ЪГЪЛ С МРЕЖА, БОЯДИСВАНЕ)	М	5.08	6.10

4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШЕН МЕТАЛЕН ПРАХОВОБОЯДИСАН ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ШИРИНА ДО 30 СМ	М	23.46	28.15
5	ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕНТИРАНА МАЗИЛКА	М2	14.00	16.80
6	ШПАКЛОВКА	М	8.35	10.02
	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА	М2	2.25	2.70
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ	М2	1.86	2.23
8	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	М2	4.98	5.98
9	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ	М2	2.07	2.48
10	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ	М2	2.10	2.52
11	ЦИКЛЕНЕ И ЛАКИРАНЕ ДВУКРАТНО НА ПАРКЕТ	М2	15.93	19.12
12	РЕМОНТ ПАРКЕТ	М2	63.86	76.63
13	ФУГИРАНЕ ПАРКЕТ	М2	5.57	6.68
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО	М	6.71	8.05
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКНОВЕНА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	БР.	4.93	5.92
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВ.ТЯЛО 45W IP-44, 60*60	БР.	67.08	80.50
17	ДЕМОНТАЖ ОСВ.ТЯЛО	БР.	1.71	2.05

4. ПОДОБЕКТ 4: "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", ГР. КАСПИЧАН.

№ ПО РЕД	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ЕД. ЦЕНА С ДДС
	ЧАСТ АС			
1	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО	М2	4.98	5.98
2	ШПАКЛОВКА ПО КЪРПЕЖИ	М2	8.35	10.02
3	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ	М2	1.86	2.23
4	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ	М2	2.07	2.48
5	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ	М2	2.10	2.52
6	ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА	М2	14.00	16.80
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ MDF ВРАТА 1,00/2,00 М.	БР.	466.02	559.22
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ВХОДНА ВРАТА 2,40/3,20 М.	БР.	977.51	1173.01
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ	М2	37.43	44.92
10	РЕМОНТ ВОРОНКА С ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	БР.	107.14	128.57
11	ДЕМОНТАЖ НА ВОАЛИТ	М2	0.93	1.12
12	ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА ВКЛ.И ГРУНДИРАНЕ	М2	9.72	11.66
13	ПОЛАГАНЕ НА ВТОРИ ПЛАСТ ВОАЛИТ С ПОСИПКА	М2	7.03	8.44

	ЧАСТ ЕЛ			
14	ИЗРАБОТКА НА КУТИЯ ЗА ЕЛ.ТАБЛО 1,60/2,30/0,60 М.	БР	807.16	968.59
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ	БР	4.93	5.92
16	МОНТАЖ НА СЕПАРИРАНИ РУС ИНСТАЛАЦИОННИ КАБЕЛНИ КАНАЛИ 110/40ММ	М	5.73	6.88

5. ПОДОБЕКТ 5: "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "СЛЪНЦЕ" - ГР. КАСПИЧАН"

№ ПО РЕД	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ	МЯРКА	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ЕД. ЦЕНА С ДДС
1	ПОДМЯНА НА СТАРА КОМПРОМЕНТИРАНА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ЕЛЕМЕНТИ) И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ.	М3	585.11	702.13
2	ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ - ОБШИВКА ПО ГОРЕН РЪБ РЕБРА С ДЪСКИ С ДЕБ. 2,0 СМ, И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ	М2	16.15	19.38
4	НАПРАВА НА СКАРА ОТ ЛЕТВИ 30/40 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ.	М2	4.89	5.87
5	ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛАМА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 625ММ	М	15.71	18.85
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНА ЗА ОБШИВКА ОКОЛО КОМИНИ	М	15.71	18.85
7	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М2	21.44	25.73
8	ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ	М	9.17	11.00
9	ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРО ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ	М2	0.32	0.38
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ Ф 100	М	11.03	13.24
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100	М	10.40	12.48
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	БР.	11.18	13.42
13	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ НА КОМПРОМЕНТИРАНИ УЧАСТЪЦИ НА ПОКРИВНОТО ПОКРИТИЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ.	М2	2.55	3.06

(4) Единичните цени по предходната алинея са за цялостното извършване на съответния вид СМР и включват разходите за труд, механизация, енергия, доставно складови разходи, допълнителни разходи, печалба, транспорт и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

(5) Единичните цени за изпълнение на посочените строително-монтажни работи, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Средна часова ставка – 3,50 лв./човекочас;
Допълнителни разходи върху труда – 80 %;
Допълнителни разходи върху механизацията – 10 %;
Доставно-складови разходи – 8 %;
Печалба – 4 %.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на извършените СМР по следния начин:

1. Авансово плащане в размер на 40 % от договорената максимална обща стойност на договора за обществена поръчка. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на авансовото плащане.

2. Окончателно плащане - за всеки подобект поотделно след изпълнение на всички предвидени за ремонта му дейности, въз основа на подписан от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на отчетната документация в това число, Протокол, обр.19 и Констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на подобекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, както и представяне на фактура. От всяко плащане се приспада част от аванса в размер на 40% от стойността на извършените СМР.

(2) Плащането по ал.1, т.2 от настоящия член ще се извършва за актувани с протокол действително извършени строителни работи въз основа на единични фирмени цени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003г. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съставения протокол за обема на извършена работа.

(3) Всички допълнителни и/или непредвидени строителни работи, се доказват с ценовите показатели по чл.3, ал.5 от настоящия договор.

(4) При възникване на допълнителни или непредвидени работи, в рамките на договорената стойност по договора, същите се договарят с констативен протокол за допълнителни количества и непредвидени видове СМР, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Остойносттаването на непредвидените видове СМР се извършва съгласно утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване в съответствие с чл. 3, ал.5 от настоящия договор.

Чл. 5 Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по посочената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка, както следва:

IBAN BG24UNCR75271050609818

BIC UNCRBGSF

при Уникредит Булбанк АД

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по чл. 5 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за обезпечение изпълнението на

договора, в размер на 759.45 лева, представляваща 1 % (един процент) от цената на договора без вкл. ДДС.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на депозит на парична сума по банкова сметка на Община Каспичан. При всяко обстоятелство, налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция (приложимо при представяне на банкова гаранция и застраховка).

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, да продължи същата, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

(4) Разходите във връзка с предоставянето на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от предоставената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

(6) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен срок след извършване на окончателно плащане за обекта;

(7) При частично финансиране на обекта, Възложителят освобождава гаранцията до размера на изпълнените СМР в 30-дневен срок след извършване на плащането;

(8) Освобождаването става по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, както и когато прекъсне или системно забави изпълнението на задължение/ята си по договора, без да са налице форсмажорни обстоятелства и без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

(11) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране целите по договора. Да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 11. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 12. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 13. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като съевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 14. Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 15. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. Да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 17. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 18. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 20. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 21. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 22. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата

страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 23. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX . НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 25. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 26.(1)Изпълнителят предлага следните гаранционни срокове:

Подобект 1: „Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“ град Каспичан, УПИ IV кв. 23 : 5 /пет/ години.

Подобект 2: Обект „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 405 /пет/ години.

Подобект 3: НЧ "Освобождение 1904" гр. Каспичан, кв. Калугериц 5 /пет/ години.

Подобект 4: "Общинска администрация", гр. Каспичан 5 /пет/ години.

Подобект 5: "Център за настаняване от семеен тип "Слънце" - гр. Каспичан" : 8 /осем/ години, посочени в подадената оферта.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 25, ал. 1 от Договора, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(3) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 28. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 29. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 26 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл.1, ал.3;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;

7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 31. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 33. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 34. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 35. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 36. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 37. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 38. Като неразделна част от настоящия договор се считат: количествено-стойностна сметка, ценово и техническо предложение към оферта на Изпълнителя и линеен календарен график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Каспичан за изпълнението на обект: **“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ОБЕКТИ В ГРАД КАСПИЧАН, ОБЩИНА КАСПИЧАН,,**

Чл. 39. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

/МИЛЕНА НЕДЕВА/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/АНДРИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

СЪГЛАСУВАЛ:

ЮРИСКОНСУЛТ:

/РАДОСТИНА МЕХАНДЖИЙСКА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
/ДАНИЕЛА ПЕТРОВА/

