

ДО
ОБЩИНА КАСПИЧАН
ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ
КОННИК” № 91

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ гр.Нови пазар, ул.“Васил Априлов“№8
(пълно наименование и адрес на управление)

Участник в публично състезание по възлагане на обществена поръчка, с предмет: **“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ОБЕКТИ В ГРАД КАСПИЧАН, ОБЩИНА КАСПИЧАН,**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ОБЕКТИ В ГРАД КАСПИЧАН, ОБЩИНА КАСПИЧАН,**

Нашата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и прогнозните количества в представената Количествена сметка.

1. За изпълнение на поръчката предлагаме следните единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности:

1. ПОДОБЕКТ 1: „СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ ГРАД КАСПИЧАН, УПИ IV КВ. 23.

| № ПО РЕД | ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ | МЯРКА | ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС | ЕД. ЦЕНА С ДДС |
|----------|---|-------|------------------|----------------|
| | ЧАСТ АС | | | |
| 1 | АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО | М2 | 4.98 | 5.98 |
| 2 | ШПАКЛОВКА ПО КЪРПЕЖИ | М2 | 8.35 | 10.02 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ | М2 | 1.86 | 2.23 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | М2 | 2.07 | 2.48 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ | М2 | 2.10 | 2.52 |
| 6 | ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕНТИРАНА МАЗИЛКА | М2 | 14.00 | 16.80 |
| 7 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТ В КОРИДОР | М2 | 26.69 | 32.03 |
| 8 | ДОСТАВКА ИУ МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА | М | 6.36 | 7.63 |
| | ЧАСТ ЕЛ | | | 0.00 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО - Р.ТАБЛО-1 /КОТА ±0.00/- ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ | БР | 894.10 | 1072.92 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО - Р.ТАБЛО-2 /КОТА +3.80/- ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ | БР | 894.10 | 1072.92 |



| | | | | |
|----|--|----------|---------|---------|
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО - Р.ТАБЛО-3 /КОТА ±0.00/- /КОНТРОЛНО МЕРЕНЕ/- ЗА СТОЯЩ МОНТАЖ | БР | 669.46 | 803.35 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ - ОБИКНОВЕН - СКРИТ | БР | 4.93 | 5.92 |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ - СЕРИЕН - СКРИТ | БР | 5.59 | 6.71 |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КОНТАКТ "ШУКО" 16А СЪС ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА - ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ | БР | 5.52 | 6.62 |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ - СКРИТИ | БР | 1.95 | 2.34 |
| 16 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-2Х1 ММ2 | М | 0.75 | 0.90 |
| 17 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х1 ММ | М | 1.06 | 1.27 |
| 18 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х1.5 ММ2 | М | 1.47 | 1.76 |
| 19 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х2.5 ММ | М | 2.26 | 2.71 |
| 20 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3Х4 ММ2 | М | 3.63 | 4.36 |
| 21 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-5Х6 ММ2 | М | 8.72 | 10.46 |
| 22 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-3ХБ ММ2 | М | 5.18 | 6.22 |
| 23 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-5Х10 ММ2 | М | 14.31 | 17.17 |
| 24 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ-5Х95 ММ2 | М | 28.08 | 33.70 |
| 25 | ДОСТАВКА НА Р УС ТРЪБА - ГЛАДКА - 1 ЦОЛ | М | 3.38 | 4.06 |
| 26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕПАРИРАНИ РВС ИНСТАЛАЦИОННИ КАБЕЛНИ КАНАЛИ 110/40ММ | М | 13.59 | 16.31 |
| 27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕПАРИРАНИ РВС ИНСТАЛАЦИОННИ КАБЕЛНИ КАНАЛИ 60/40ММ | М | 7.32 | 8.78 |
| 28 | ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | КОМПЛЕКТ | 44.93 | 53.92 |
| 29 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК - ПВВМ-3Х1.5 ММ2 /МОСТОВ/ | М | 1.48 | 1.78 |
| 30 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА МАЗИЛКА | М | 1.97 | 2.36 |
| 31 | НАПРАВА НА ОТВОРИ В СТАРА ТУХЛЕНА СТЕНА | БР. | 2.66 | 3.19 |
| 32 | НАПРАВА НА ОТВОРИ В СТАР БЕТОН | БР. | 5.83 | 7.00 |
| 33 | ПОЛАГАНЕ НА РВС ТРЪБА В УЛЕЙ | М | 9.49 | 11.39 |
| 34 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В КАНАЛИ | М | 1.74 | 2.09 |
| 35 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК - ПВУ-2Х0.7 ММ2 | М | 1.12 | 1.34 |
| 36 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛА - Т.КАБИНЕТ ОТ 1 ДО 10 ЗА КО-ТА ±0.00 И Т.КАБИНЕТ-1;4;5;6;9;10 И 12 ЗА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ. СХЕМА | БР. | 650.74 | 780.89 |
| 37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛА - Т.КАБИНЕТ-7 И 8 ЗА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ.СХЕМА | БР. | 603.94 | 724.73 |
| 38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Т.КАБИНЕТ-3 НА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ.СХЕМА | БР. | 907.20 | 1088.64 |
| 39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Т.КАБИНЕТ-2 И 11 ЗА КОТА +3.80 - ПО ЕЛ.СХЕМА | БР. | 716.26 | 859.51 |
| 40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ/ТЕМЗ/- ПО ЕЛ.СХЕМА, ТИП ШКАФ | БР. | 4581.94 | 5498.33 |
| 41 | РЕМОНТ ВОРОНКА С ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА,ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | БР. | 107.14 | 128.57 |



2. ПОДОБЕКТ 2: „ОБЩИНСКА СГРАДА НА УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК“ № 40“;

| № ПО РЕД | ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ | МЯРКА | ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС | ЕД. ЦЕНА С ДДС |
|----------|---|----------------|------------------|----------------|
| | ЧАСТ АРХИТЕКТУРА | | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА | М ² | 8.19 | 9.83 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ $\leq 1.40 \text{ W/M}^2\text{K}$, ПЕТ КАМЕРНА, 30% ОТВАРЯЕМОСТ, ДВУСТРАННО, С МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ | М ² | 77.21 | 92.65 |
| 3 | ВЪТРЕШНО ОБРЪЩАНЕ НА ДОГРАМА (ВКЛ. ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА, ЪГЪЛ С МРЕЖА, БОЯДИСВАНЕ) | М | 5.08 | 6.10 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШЕН МЕТАЛЕН ПРАХОВОБОЯДИСАН ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ШИРИНА ДО 30 СМ | М | 23.46 | 28.15 |
| 5 | ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕНТИРАНА МАЗИЛКА | М ² | 14.00 | 16.80 |
| 6 | ШПАКЛОВКА ПО КЪРПЕЖИ | М | 8.35 | 10.02 |
| 7 | ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | М ² | 42.28 | 50.74 |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ | М ² | 1.86 | 2.23 |
| 10 | АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО | М ² | 4.98 | 5.98 |
| 11 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | М ² | 2.07 | 2.48 |
| 12 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ | М ² | 2.10 | 2.52 |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ВРАТА 70/200 СМ. НА ТОАЛЕТНА | БР | 211.58 | 253.90 |
| 14 | ДЕМОНТАЖ КАСА НА ВРАТА | БР. | 2.29 | 2.75 |
| 15 | ЗАИДВАНЕ НА ВРАТА С ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | М ² | 32.81 | 39.37 |
| 16 | СВАЛЯНЕ НА СТАРА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, СЪС СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ | М ² | 3.30 | 3.96 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЕЦ | БР. | 42.54 | 51.05 |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР | БР. | 74.19 | 89.03 |
| | ЧАСТ ВИК | | | |
| 19 | ДЕМОНТАЖ МИВКА | БР | 8.16 | 9.79 |
| 20 | ДЕМОНТАЖ НА КЛЕКАЛО | БР | 10.61 | 12.73 |
| 21 | НАПРАВА УЛЕЙ ВОДОПРОВОД | М | 1.97 | 2.36 |
| 22 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В СТЕНИ | БР | 2.66 | 3.19 |
| 23 | МОНТАЖ ВОДОПРОВОД ПП ДО $\Phi 25$ | М | 13.83 | 16.60 |
| 24 | НАПРАВА ВОДОПРОВОД ОТ ПОЦ. ТР. 2" | М | 60.44 | 72.53 |



| | | | | |
|----|---|-----|---------|---------|
| 25 | НАПРАВА ВОДОПРОВОД ПП Ф 32 | М | 17.16 | 20.59 |
| 26 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В БЕТОНОВА ПЛАЧА С ДЕБ. 30 СМ | БР | 23.26 | 27.91 |
| 27 | ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОД | М | 2.29 | 2.75 |
| 28 | НАПРАВА ВРЪЗКА СЪС СЪЩ. ВЕРТИКАЛЕН ЩРАНГ | БР | 93.22 | 111.86 |
| 29 | МОНТАЖ СК | БР | 17.32 | 20.78 |
| 30 | ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | БР | 1.47 | 1.76 |
| 31 | ДЕМОНТАЖ ПВЦ ТРЪБИ Ф 110 | М | 3.01 | 3.61 |
| 32 | МОНТАЖ ПВЦ ТРЪБИ Ф 110 | М | 18.13 | 21.76 |
| 33 | ПОДМЯНА ПВЦ ФИТИНГИ Ф 50 И ПАРЧЕТА ТРЪБИ Ф 50 | БР | 3.96 | 4.75 |
| 34 | ПОДМЯНА ПВЦ ФИТИНГИ Ф 110 | БР | 11.10 | 13.32 |
| 35 | ДЕМОНТАЖ ЕСОВЕ НА КЛЕКАЛО | БР | 5.24 | 6.29 |
| 36 | МОНТАЖ ПВЦ ЕСОВЕ ЗА ТОАЛЕТНИ КЛЕКАЛА / ВКЛ. УКРЕПВАНЕ/ | БР | 27.18 | 32.62 |
| 37 | ИЗМАЗВАНЕ УЛЕЙ | М | 3.25 | 3.90 |
| 38 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ | БР | 5.48 | 6.58 |
| 39 | ПОДМЯНА ПРОМИВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ | БР | 42.56 | 51.07 |
| 40 | МОНТАЖ МОНОБЛОК | БР | 164.98 | 197.98 |
| 41 | МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН | БР | 13.16 | 15.79 |
| 42 | ОЧУКВАНЕ И КЪРПЕЖ ОКОЛО ПОДОВ СИФОН | БР | 69.12 | 82.94 |
| 43 | ДЕМОНТАЖ ФАЯНSOVA ОБЛИЦОВКА | М2 | 7.82 | 9.38 |
| 44 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФАЯНSOVA ОБЛИЦОВКА | М2 | 28.44 | 34.13 |
| 45 | МОНТАЖ ЪГЛОПРОТЕКТОРИ | М | 3.42 | 4.10 |
| 46 | НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТ В САН. ВЪЗЕЛ | М2 | 26.69 | 32.03 |
| 47 | ТОАЛЕТНА МИВКА С МАЛЪК ФОРМАТ | БР | 61.00 | 73.20 |
| 48 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР КОМБИНИРАН | БР | 281.19 | 337.43 |
| | ЧАСТ ЕЛ | | | |
| 49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ ПО СХЕМА | БР. | 3524.26 | 3524.26 |
| 50 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕТАЖНО ТАБЛО Т1-1 ПО СХЕМА | БР. | 940.9 | 1129.08 |
| 51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКНОВЕНА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | БР. | 4.93 | 5.92 |
| 52 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5*50 ММ2 | М | 64.12 | 76.94 |
| 53 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X10ММ2 | М | 14.31 | 17.17 |
| 54 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X6ММ2 | М | 8.72 | 10.46 |
| 55 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X6ММ2 | М | 5.18 | 6.22 |
| 56 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X4ММ2 | М | 3.63 | 4.36 |



| | | | | |
|----|--|-----|-------|-------|
| 57 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X2,5MM2 | М | 2.26 | 2.71 |
| 58 | ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф32ММ | М | 2.73 | 3.28 |
| 59 | ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф20ММ | М | 2.40 | 2.88 |
| 60 | ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф16ММ | М | 2.08 | 2.50 |
| 61 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC КАНАЛ 120*60 С РАЗДЕЛИТЕЛ | М | 14.99 | 17.99 |
| 62 | ДЕМОНТАЖ ЕЛ ТАБЛА | БР. | 8.20 | 9.84 |
| 63 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ | М | 1.06 | 1.27 |
| 64 | СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ ДО 50 ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | БР. | 5.55 | 6.66 |
| 65 | СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ ДО 10 ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | БР. | 3.74 | 4.49 |
| 66 | СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4 ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | БР. | 2.22 | 2.66 |
| 67 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА ДО 6М | БР. | 43.03 | 51.64 |
| 68 | КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБИ ДО 6М | БР. | 46.52 | 55.82 |
| 69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВ.ТЯЛО 45WJP-44, 120*30 | БР. | 72.70 | 87.24 |
| 70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВ.ТЯЛО 42W.JP-44, 60*60 | БР. | 67.08 | 80.50 |
| 71 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЕД ЛУНА 7W IP-44 | БР. | 39.00 | 46.80 |
| 72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЙНО ОСВ.ТЯЛО LED 8W, 12/220V | БР. | 53.61 | 64.33 |
| 73 | ДЕМОНТАЖ ОТ | БР. | 1.71 | 2.05 |
| 74 | ДЕМОНТАЖ КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ | БР. | 3.20 | 3.84 |

3. ПОДОБЕКТ 3: НЧ "ОСВОБОЖДЕНИЕ 1904" ГР. КАСПИЧАН, КВ. КАЛУГЕРИЦА.

| № ПО РЕД | ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ | МЯРКА | ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС | ЕД. ЦЕНА С ДДС |
|----------|---|----------------|------------------|----------------|
| | ЧАСТ АРХИТЕКТУРА | | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА | М ² | 8.19 | 9.83 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ≤ 1.40 W/M ² K, ПЕТ КАМЕРНА, 30% ОТВАРЯЕМОСТ, ДВУСТРАННО, С МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ | М ² | 77.21 | 92.65 |
| 3 | ВЪТРЕШНО ОБРЪЩАНЕ НА ДОГРАМА (ВКЛ. ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА, ЪГЪЛ С МРЕЖА, БОЯДИСВАНЕ) | М | 5.08 | 6.10 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШЕН МЕТАЛЕН ПРАХОВОБОЯДИСАН ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ШИРИНА ДО 30 СМ | М | 23.46 | 28.15 |
| 5 | ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕНТИРАНА МАЗИЛКА | М ² | 14.00 | 16.80 |
| 6 | ШПАКЛОВКА | М | 8.35 | 10.02 |



| | | | | |
|----|---|-----|-------|-------|
| | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА | М2 | 2.25 | 2.70 |
| 7 | ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ | М2 | 1.86 | 2.23 |
| 8 | АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО | М2 | 4.98 | 5.98 |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | М2 | 2.07 | 2.48 |
| 10 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ | М2 | 2.10 | 2.52 |
| 11 | ЦИКЛЕНЕ И ЛАКИРАНЕ ДВУКРАТНО НА ПАРКЕТ | М2 | 15.93 | 19.12 |
| 12 | РЕМОТ ПАРКЕТ | М2 | 63.86 | 76.63 |
| 13 | ФУГИРАНЕ ПАРКЕТ | М2 | 5.57 | 6.68 |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО | М | 6.71 | 8.05 |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКНОВЕНА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | БР. | 4.93 | 5.92 |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВ.ТЯЛО 45W IP-44, 60*60 | БР. | 67.08 | 80.50 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ ОСВ.ТЯЛО | БР. | 1.71 | 2.05 |

4. ПОДОБЕКТ 4: "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", ГР. КАСПИЧАН.

| № ПО РЕД | ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ | МЯРКА | ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС | ЕД. ЦЕНА С ДДС |
|----------|--|-------|------------------|----------------|
| | ЧАСТ АС | | | |
| 1 | АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО | М2 | 4.98 | 5.98 |
| 2 | ШПАКЛОВКА ПО КЪРПЕЖИ | М2 | 8.35 | 10.02 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ | М2 | 1.86 | 2.23 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | М2 | 2.07 | 2.48 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ | М2 | 2.10 | 2.52 |
| 6 | ИЗКЪРПВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА | М2 | 14.00 | 16.80 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ MDF ВРАТА 1,00/2,00 М. | БР. | 466.02 | 559.22 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ВХОДНА ВРАТА 2,40/3,20 М. | БР. | 977.51 | 1173.01 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ | М2 | 37.43 | 44.92 |
| 10 | РЕМОТ ВОРОНКА С ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | БР. | 107.14 | 128.57 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ НА ВОАЛИТ | М2 | 0.93 | 1.12 |
| 12 | ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ БЕЗ ПОСИПКА ВКЛ.И ГРУНДИРАНЕ | М2 | 9.72 | 11.66 |
| 13 | ПОЛАГАНЕ НА ВТОРИ ПЛАСТ ВОАЛИТ С ПОСИПКА | М2 | 7.03 | 8.44 |
| | ЧАСТ ЕЛ | | | 0.00 |
| 14 | ИЗРАБОТКА НА КУТИЯ ЗА ЕЛ.ТАБЛО 1,60/2,30/0,60 М. | БР | 807.16 | 968.59 |



| | | | | |
|----|--|----|------|------|
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ | БР | 4.93 | 5.92 |
| 16 | МОНТАЖ НА СЕПАРИРАНИ PVC ИНСТАЛАЦИОННИ КАБЕЛНИ КАНАЛИ 110/40MM | М | 5.73 | 6.88 |

5. ПОДОБЕКТ 5: "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "СЛЪНЦЕ" - ГР. КАСПИЧАН"

| № ПО РЕД | ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ | МЯРКА | ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС | ЕД. ЦЕНА С ДДС |
|----------|--|-------|------------------|----------------|
| 1 | ПОДМЯНА НА СТАРА КОМПРОМЕНТИРАНА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ЕЛЕМЕНТИ) И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ. | М3 | 585.11 | 702.13 |
| 2 | ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ - ОБШИВКА ПО ГОРЕН РЪБ РЕБРА С ДЪСКИ С ДЕБ. 2,0 СМ, И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ | М2 | 16.15 | 19.38 |
| 4 | НАПРАВА НА СКАРА ОТ ЛЕТВИ 30/40 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ. | М2 | 4.89 | 5.87 |
| 5 | ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛАМА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 625MM | М | 15.71 | 18.85 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНА ЗА ОБШИВКА ОКОЛО КОМИНИ | М | 15.71 | 18.85 |
| 7 | ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА | М2 | 21.44 | 25.73 |
| 8 | ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ | М | 9.17 | 11.00 |
| 9 | ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРО ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ | М2 | 0.32 | 0.38 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ Ф 100 | М | 11.03 | 13.24 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100 | М | 10.40 | 12.48 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | БР. | 11.18 | 13.42 |
| 13 | ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ НА КОМПРОМЕНТИРАНИ УЧАСТЪЦИ НА ПОКРИВНОТО ПОКРИТИЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ. | М2 | 2.55 | 3.06 |

2. Единичните цени за извършване на горепосочените строително монтажни дейности са изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали и на ценообразуващи елементи, както следва:

- 2.1. Средна часова ставка – 3.50 лв./човекочас;
- 2.2. Допълнителни разходи върху труда – 80 %;
- 2.3. Допълнителни разходи върху механизацията – 10 %;



2.4. Доставно-складови разходи – 8 %;

2.5. Печалба – 4 %

3. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

4. Ако ни бъде възложено строителството, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

5. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ (окомплектовани заедно с настоящия образец):

- Анализи на единичните офертни цени за предвидените в обявата видове СМР – заверени от участника.

09.10.2018 година



Участник:.....

(Даниела Маринова Петрова)

(трите имена, подпис и печат)