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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

І. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Настоящият проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на 

територията на община Каспичан е разработен от фирма „ВИЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД - гр. Шумен по искане на Възложителя Община Каспичан, съгласно Договор за 

проектиране. 

Основанието за проектиране е нуждата от рехабилитация на уличните настилки 

и ремонт на уличните съоръжения, с което да се преустанови процесът на 

разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и 

отводняването им от повърхностните води и да се подобрят транспортно-

експлоатационните качества на настилката, с  оглед осигуряване на условия за 

безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната 

инфраструктура.  

 

Обектът включва: 

- Подобект 1: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул. 
"Александър Стамболийски" в гр. Плиска 

 

Разглежданият подобект се явява улица V-ти клас от уличната мрежа на град 

Плиска. 



   

  2/15 

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, (буква а) от ЗУТ и Наредба 1/30.07.2003 г. (ДВ 

72/2003 г.) проектирания строеж е ЧЕТВЪРТА категория. 

 

При изпълнение на проекта са използвани следните нормативни документи: 

• Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии  

•  Наредба №4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии 

•  Наредба №2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка 

•  Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци 

• Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 

Проектът се изготви с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, 

съответстващ на класа улична мрежа и проектна скорост 40 км/h, съгласно 

изискванията на нормативните документи и приетата улична регулация. 

 

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Разглежданият обект се явява улица от V-ти клас улична мрежа с локално 

движение.  

Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна 

в ситуационно отношение до В2 - запазва се съществуващото положение. От В2 до 

пт 72 се предвижда да бъде изпълнена нова конструкция. 

 

ул."Александър Стамболийски"(от ок95–104–123–124–127–128 до ок129) 

Улицата се разделя на етапно строителство:  

- Етап I (от ок 95 до ок 104) – 110,00 м. /пт 0 – пт 11/ 

- Етап II (от ок 104 до ок 123) – 218,66 м. /пт 11 – В1/ 

- Етап III (от ок 123 – 124 – 127 – 128 до ок 129) – 391,34 м. /В1– пт 72/ 

 

Общата дължината на улицата е 720,00 м. 

 

Теренът на ул. „Александър Стамболийски“ е равнинен. 

В разглежданите участъци е извършен оглед на място и се забелязва следното 

състояние: 
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- ул. "Александър Стамболийски", град Плиска 

Разглежданата улица е от кръстовище с Републикански път III - 2007 Каспичан – 

Златна нива, а краят и е при пт 72 при ок 129. 

Улицата е със съществуваща компрометирана и износена асфалтова настилка, 

до пт В2, ограничена от съществуващи бордюри (двустранно), които не са в добро 

състояние и ще бъдат подменени. В етап I има съществуващи пешеходни 

тротоари, които също не са в добро състояние и ще бъдат подменени с нови. 

Наблюдават се нарушения на асфалтовия пласт, което изисква голям процент 

от него да бъде премахнат чрез технологично фрезоване. От пт В2 до пт 72 

улицата е без съществуваща настилка и без бордюри. Предвижда се да бъде 

изпълнена нова пътна конструкция и нови бордюри в този участък. 

Пътното платно до пт В2 е със съществуваща широчина 8.00 м., а в участъка 

без настилка от пт В2 до пт 72 е около 3.50 м.   

Предвижда се изграждане на водопровод по част от етап III от ок 123-124 до ок 

127, като трошеният камък за възстановяване на изкопа е предвиден в част 

Водоснабдяване. 

 

ІІІ. ПОЛСКО – ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ 

Заснемането на улицата е извършено в реална височинна система. 

При полагането, стабилизирането, измерването и изравняването на 

полигоновата мрежа са спазени изискванията на действащите в момента 

нормативни документи.  

Бяха извършени следните заснемания на съществуващото трасе. 

- Замерване по оста на улицата през 10 м, като се разполовява настилката в 

права.  

- Измерване ширината на настилката в ляво и дясно. Измерената ширина е 

до видимата част на пътната настилка или до граница регулация. 

 - Заснемане на всички ситуационни подробности в обхвата на улицата 

(пътно платно, местоположение и състояние на застроителната линия, 

принадлежности на пътя, пътни кръстовища, зауствания,  площадки и др.).  

      - Създаване на височинна основа, която в тези участъци съвпада както с 

опорния полигон, така и отделно стабилизирана с крампони и тръбички от РГО. 

      - Заснемане нивото на съществуващата ос и двата края на настилката. 
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ІV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

1. Ситуационно и нивелетно решение. 

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, 

съответстващи на събирателни улици V-ти клас, съгласно изискванията на 

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие 

за максимално придържане към съществуващия пътен участък.      

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото 

задание са да се даде решение за: 

 рехабилитация на улична и тротоарна настилка; 

 добро отводняване; 

 безопасност на движението; 

 комфорт на  пътуващите. 

 

 ул. "Александър Стамболийски", град Плиска 

 

На база направените измервания, трасето на улицaтa е геометрирано в 

ситуация и се запазва съществуващото му положение. Запазва се съществуващият 

габарит 8.00 м. от пт 0 до пт В2, а от пт В2 до пт 72 новопроектираният е 4.00 м. 

В участъците с нови бордюри са геометрирани радиусите на закръгляне към 

страничните улици.  

Проектният габарит на настилката е ограничен от съществуващи бордюри и 

тротоари, като в някои участъци, съгласно Техническото задание те ще бъдат 

демонтирани и заменени с нови, следователно от пт 0 до пт 72 се предвижда 

полагане на нови бордюри 15/25/50 см., а от пт 0 до пт 11 (Етап I) нови пешеходни 

тротоари от бетонови плочи 40/40/5 см. 

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с 4 прави и 3 чупки, при 

условие за максимално придържане към съществуващото положение.  

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER. 
 

По улицата се извършват предварителни ремонти по настилката /изкърпване на 

повредите с биндер/, премахване на дървета, демонтаж на съществуващи бордюри 

до В2 и тротоари по само по етап I, технологично фрезоване на компрометираната 
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асфалтова настилка до В2, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 

см и полагане на един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 

В участъка от В2 до пт 72  се предвижда изкоп за заустване на странични улици 

и за нова конструкция до проектно ниво, полагане на основа от трошен камък с 

непрекъсната зърнометрия, фр.0-63 мм с дебелина 52 см /по изчисления/, полагане 

на нови бордюри 15/25/50 см., изграждане и подмяна на пешеходен тротоар от 

бетонови плочи 40/40/5 см. (двустранно) по Етап I, полагане на неплътен 

асфалтобетон с дебелина 4 см и плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.  

Около съществуващите дървета се изгражда зелена площ с размери 1.00/1.00 

м., като се ограждат с бетон C20/25. Пред всички съществуващи към момента 

гаражи се предвижда усилена бетонова настилка по детайл.  

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена 

сметка на обекта. 

 

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото 

в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява 

правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и 

възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с 

прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № РД-02-20-2 от 20 

декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията 

на Техническото задание за проектиране, като е осигурена двупластова настилка 

от неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см. и плътен асфалтобетон  с 

дебелина 4 см. 

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба 

№ РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.  

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на 

пътната настилка и добро отводняване.  

Проектната скорост  е  40 км/ч. 

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.  

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена 

сметка на обекта. 
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За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима 

следната технологична последователност на работа: 

 

 ул. "Александър Стамболийски", град Плиска 
 

 Предвиждат се премахване на дървета и изместване на ел. лампа при 

пт 72 ляво; 

 Демонтаж на съществ. бетонови бордюри (двустранно) до В2 и 

тротоари (двустранно) по Етап I (от пт 0 до пт 11); 

 Изкоп за заустване на странични улици и за нова конструкция от В2 до 

пт 72 и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-

63 мм с дебелина 52 см; 

 Предварителни  ремонти по настилката /изкърпване на повредите с 

биндер/ до В2;  

 Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на 

проектно ниво до  В2; 

 Направа на отводнителна решетка при пт 62; 

 Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см. (двустранно); 

 Изпълнение на тротоари от бетонови плочи 40/40/5 см. (двустранно) по 

Етап I (от пт 0 до пт 11); 

 Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см.; 

 Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А“ с 

дебелина 4 см.; 

 

2. Напречен профил. 

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията 

на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.  

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на 

места едностранен, в зависимост от съществуващия терен и необходимото 

повърхностно отводняване.  

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на  

регулационния план на населеното място. 
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Съществуващите бордюри и тротоари (само по етап I) се подменят с нови, 

съгласно Заданието за проектиране, а в участъците без се полагат нови бетонови 

бордюри с размери 15/25/50 см., с габарит на настилката до В2 - 8.00 м. и след В2 – 

4.00 м. Височината им е 15 см над настилката до В2, с оглед на доброто 

отводняване, а след В2 височината им е 5 см. над  настилката поради габаритът на 

настилката от 4 м. (предвижда се понижена регула на бордюрите). 

Предвижда се попълване зад новите бордюри със земни маси или фрезован 

материал от В2 до пт 72. При входове на имоти и гаражи се предвижда понижена 

регула на бордюрите, съгласно приложения детайл. Тротоарите пред гаражи се 

изпълняват с усилена бетонова конструкция. За осигуряване на достъпна среда на  

хора в неравностойно положение се предвижда изграждане на скосявания по 

кръстовищата на тротоара с тактилни плочи и джобове за контейнери, съгласно 

приложените детайли. Предвижда се направа на ограждания на съществуващи 

дървета с бетон C20/25. 

 

3. Настилка. 

  3.1. Улична настилка 

Предвиденият ремонт на уличните участъци включва полагането на 

следните пластове: 

- неплътен  асфалтобетон с дебелина мин. 4 см. 

- износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина 4 см; 

 

3.2. Изчисления за нова конструкция - предвидена е за леко движение и 

се изпълнява от: 

- плътен  асфалтобетон с дебелина                      4 см     

- неплътен  асфалтобетон с дебелина                  4 см     

- основа от несортиран трошен камък (0-63 мм) 52 см   

             Общо:                60см 

Оразмеряване на новата конструкция: при необходим еластичен модул на 

повърхността на настилката Ен=155 MPa, за категория на движението “леко”, осово 

натоварване 10 т/ос и меродавен еластичен модул на земната основа Е0=30 MPa. 

Налягане под гумите е p = 0.6 MPa и диаметър на приведения отпечатък в 

контактната зона – D = 32.6 см. 
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Избраната конструкция при  Ен=155 MPa e: 

- плътен асфалтобетон    - 4 см  Е1 = 1200 MPa 

- биндер      - 4 см  E2 = 1000 MPa 

- трошен камък с непрек. зърнометрия - х см   E3 = 350 MPa 

 

1. Асфалтобетон плътен             h1 = 4 см;  Ее1 = Ен  = 155 MPa 

Ее1 = Е1 = 155 : 1200 = 0.129;       h1 : D = 4 : 32.6 = 0.123 

От номограмата отчитаме 

Ее2 : Е1 = 0.113, откъдето Ее2 = 0.113 х 1200 = 136 MPa 

2. Асфалтобетон неплътен h2 = 4 см 

Ее2 : Е2 = 136 : 1000 = 0.136;   h2 : D = 4 : 32.6 = 0.123 

От номограмата отчитаме 

Ее3 : Е2 = 0.119, откъдето Ее3 = 0.119 х 1000 = 119 MPa 

3. Трошен камък с непрек. зърнометрия – h3 

Ее3 : Е3 = 119 : 350 = 0.340;   Ео : Е4 = 30 : 350 = 0.086 

От номограмата отчитаме 

h4 : D = 1.090, откъдето   h4 = 1.090 х 32.6 = 35.5 см  

               Прието h4 = 36 см 

Направени са проверки на: 

 мразоустойчивост 

 напреженията на срязване в земната основа 

 напреженията на опън в долния асфалтов пласт 

Проверка на замръзване 

R0 – топлинно съпротивление 

R0 = kcalkgm
i

hii

/251.0
05.2

36.0

95.0

04.0

20.1

04.0 2

1






















 

надморска височина до 1000 м 

z = z1 x m – замръзваща дълбочина на настилката; 

z1 = 73 см; 

m = з.п. : оп.  

з.п. = 2.0 kcal / mhq – коеф. на топлопроводност под настилката 

оп. = 2.5 kcal / mhq – коеф. на топлопроводност на почвата за I-ва клим. зона 

m = з.п. : оп. = 2.0 : 2.5 = 0.80 

z = 75 x 0.80 = 0.60 м 
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Hнаст. мин. = 0.44 м < z = 0.60 м 
 

Дебелината на настилката не е достатъчна.  

Необходим е противозамръзващ пласт с дебелина 16 см. 

- плътен асфалтобетон    - 4 см  Е1 = 1200 MPa 

- биндер      - 4 см  E2 = 1000 MPa 

- трошен камък с непрек. зърнометрия - 52 см  E4 = 350 MPa 

Общо:   60 см 
 

Проверка на напреженията на срязване в земната основа 

m + b  <  доп = K x C   

m - активно напрежение на срязване в земната основа, причинено от 
оразмерителен товар 

b - активно напрежение на срязване в земната основа, вследствие 
собственото тегло на настилката; 

K – комплексен коефициент 

C – сцепление на почвата в земната основа в разчетния период 

 Еср = / Еi x hi / : H 

 Ei, hi – модулът на еластичност и дебелината на всеки конструктивен пласт 

 H – обща дебелина на настилката 

 Е0 = 30 MPa 

H : D = 60 : 32.6 = 1.84 

Ecp = /4x1200 + 4x1000 + 52x350/ : 60 = 27000 : 60 = 450 MPa 

Ecp : E0 = 450 : 30 = 15 

Показатели на основата по емпирични данни: 

 С = 0.017 MPa;  = 21;  

p = 0.6 MPa 

Отчитаме m : р = 0.011  m  = 0.011 x 0.6 = 0.0066 

От номограмата отчетено b = - 0.008 

K = 0.80 за свързани почви и леко движение 

m + b  = 0.0066 – 0.008 = -0.0014 < доп 

доп = K x C = 0.80 x 0.017 = 0.0136 

-0.0014 < 0.0136 
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Проверка на напреженията на срязване в основата от трошен камък 

Ее3 = 160 MPa: 

H : D = 8 : 32.6 = 0.245 

Ecp = /4x1200 + 4x1000/ : 8 = 9800 : 8 = 1225 MPa 

Ecp : Eе4 = 1225 : 119 = 10.3 

Показатели на трошен камък по емпирични данни: 

С = 0.040 MPa;  = 43; 

p = 0.6 MPa 

Отчитаме m : р = 0.036  m  = 0.036 x 0.6 = 0.022 

От номограмата отчетено b = - 0.053 

K = 0.45 за несвързани почви и леко движение 

m + b  = 0.022 - 0.053 = - 0.031 < доп 

доп = K x C = 0.45 x 0.040 = 0.018 

-0.031 < 0.018 

 

Проверка на напреженията на опън в неплътния асфалтобетон 

h2 = 4 см;  H = 8 см; р = 0.60 

H : D = 8 : 32.6 = 0.245 

Ecp = /4x1200 + 4x1000/ : 8 = 1100 MPa 

Ee2 = 136 MPa; 

Ecp : Eе2 = 1100 : 136 = 8.08 

доп = 1.20 MPa; 

отчитаме от номограмата    r = 1.63 MPa 

1.15 x p x r < доп 

1.15 x 0.6 x 1.63 = 1.12 

1.12 < доп = 1.20 MPa 

 

От направеното оразмеряване на настилката и проверки на срязване и опън 

е видно, че избрания тип настилка удовлетворява изискванията за транспортното 

натоварване. 

Окончателно приетата конструкция e: 

- плътен асфалтобетон    - 4 см  Е1 = 1200 MPa 

- биндер      - 4 см  E2 = 1000 MPa 

- трошен камък с непрек. зърнометрия - 52 см  E4 = 350 MPa 
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Общо:   60 см 
 

Общата дебелина от 60 см удовлетворява необходимия еластичен модул на 

повърхността на настилката Ен=155 МРа за категория на движението “леко” и 

условието за минимална дебелина на пътната настилка срещу опасно замръзване 

на земната основа. 

 

3.3. Тротоарна настилка 

Приета е типова конструкция тип „А” за пешеходно движение, без колесно 

натоварване: 

- тротоарни плочки 40/40   - 5 см   

- варо-циментов разтвор    - 3 см   

- несортиран трошен камък (0-40 мм) - 15 см   

Общо:    23 см 

Предвидените тротоари при заустванията да се съобразят с бъдещите 

инвестиционни намерения на Възложителя. 

Пред входовете на гаражи е предвидено изпълнение на стоманобетонова 

плоча с дебелина 15 см  върху подложка от трошен камък с дебелина 20 см.  

За изпълнението на тротоарната конструкция е приложен съответният 

детайл.  

 

4. Отводняване. 

По улицата няма изградена дъждоприемна канализация. Отводняването е 

решено повърхностно чрез подходящи наклони. Предвижда се изграждане на 

отводнителна решетка при пт 62 тъй като там е най-ниската точка на нивелетата. 

Водите от настилката ще се оттичат чрез нея и през покрит окоп под зелената 

площ, в съществуващия терен. Предвижда се корекция на нивото на РШ, 

включително нови капаци. 

Направен е план за отводняване. 

 

5. Кръстовища. 

Предвижда се заустване на страничните улици, както следва: 

 улици без настилка - с трошенокаменна настилка с дебелина 20 см и 

плътен асфалтобетон с дебелина с 5 см.  
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 при асфалтови и трошенокаменни улици – изпълнява се с дължина мин. 5 

м. и се полага 5 см. плътен асфалтобетон  

 

V. ЗАСЕГНАТИ КОМУНИКАЦИИ НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА. 

Тъй като за целите на извършеното проектиране не са направени 

съгласувания за съществуващите комуникации, непосредствено преди започване 

на строителството на място ще се уточняват с възложителя и вземат съответни 

решения за всеки конкретно възникнал проблем. 

Предвижда се изместване на ел. лампа при пт 72 ляво. 

 

VІ. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО 

1. Кратко описание на технологичната последователност  
 

ул. "Александър Стамболийски", град Плиска 

 

 Предвиждат се премахване на дървета и изместване на ел. лампа при 

пт 72 ляво; 

 Демонтаж на съществ. бетонови бордюри (двустранно) до В2 и 

тротоари (двустранно) по Етап I (от пт 0 до пт 11); 

 Изкоп за заустване на странични улици и за нова конструкция от В2 до 

пт 72 и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-

63 мм с дебелина 52 см; 

 Предварителни ремонти по настилката /изкърпване на повредите с 

биндер/ до В2;  

 Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на 

проектно ниво до В2; 

 Направа на отводнителна решетка при пт 62; 

 Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см. (двустранно); 

 Изпълнение на тротоари от бетонови плочи 40/40/5 см. (двустранно) по 

Етап I (от пт 0 до пт 11); 

 Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см.; 

 Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А“ с 

дебелина 4 см.; 

 Направа на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. 
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2. Организация на движението при експлоатация на пътя 

При изготвянето на проекта за организация на движението са съблюдавани 

всички действащи в момента нормативни документи – Наредба №2 за 

сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба №18 за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци, Законът за движение по пътищата и Правилника за 

приложението му. 

Проектът за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация е 

разработен при следните изходни параметри: 

 Клас на улицата – пети 

 Проектна скорост – 40 км/ч 

 Габарит: 

- пътно платно – 8.00 до В2 

- пътно платно – 4.00 м. след В2 

- бордюри двустранно  

- тротоари двустранно за Етап I (от пт 0 до пт 11) 

 

Проектът е разработен в мащаб 1:500. 

Предвиждат се изцяло нови пътни знаци. Ако има съществуващи в добро 

състояние към момента на изпълнение на СМР, могат да се запазят след като се 

направи съвместен оглед с Проектанта и Възложителя. 

Пътните знаци се предвижда да бъдат от първи типоразмер и са 

рефлектиращи. 

Хоризонталната маркировка и детайлите за нейното изпълнение са дадени в 

проекта. Хоризонталната маркировка да се изпълни с бяла хлоркаучукова боя с 

перли. 

Ако по време на строителство настъпят промени в нормативната база, то 

Инвеститорът своевременно следва да отрази настъпилите промени. 

 

 

 Изисквания за осигуряване на дневна и нощна видимост на 

хоризон-талната маркировка по БДС 1436: 

Пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията и методите за 

изпитване на БДС EN 1436 „Материали за пътна маркировка. Експлоатационни 
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характеристики на пътната маркировка". Дневната видимост на пътната 

маркировка, изразена чрез коефициента на яркост Qd (mcd· m-2 ·lx-1) при разсеяно 

осветление, в началото на експлоатацията трябва да съответства най-малко на 

клас Q3, а в края на гарантирания от изпълнителя на маркировката 

експлоатационен срок трябва да съответства най-малко на клас Q2. Нощната 

видимост на пътната маркировка, изразена чрез коефициента на яркост при 

обратно отражение при суха настилка RL(mcd· m-2 ·lx-1), в началото на 

експлоатацията трябва да съответства най-малко на клас R3 - за улици V и VI клас, 

а при влажна настилка – най-малко на клас RW2. В края на гарантирания от 

изпълнителя на маркировката експлоатационен срок коефициентът на яркост RL за 

суха маркировка трябва да съответства най-малко на клас R2 .  
 

 Изисквания за светлоотражателните характериски на 

пътните знаци по БДС EN12899-1: 

Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни 

знаци. Размери и шрифт". Класът на светлоотразяващото фолио е в съответствие 

с БДС ЕN 12899-1 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: 

Неподвижно закрепени пътни знаци". Пътните знаци, поставени отдясно на 

платното за движение, трябва да са изработени от фолио с вградени стъклени 

перли и със специфичен коефициент на обратно отражение клас RA1. 

 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И МЕРКИ ПО ТБТ. 

1. Временна организация на движението 

Основната цел е осигуряване на безопасността на движение по време на 

изпълнение на строително-ремонтните работи.  

Предвижда се ремонтните работи да бъдат извършвани с или без отбиване 

на движението /в зависимост от организацията на изпълнение на Строителя/, 

съгласно схемите в част ВОБД. 

По време на строителството участъците, по които ще се работи следва да 

бъдат сигнализирани и обезопасени с временна сигнализация, съгласно "Наредба 

№3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците".   
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2. Безопасност и охрана на труда 

При изпълнение на ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията 

на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2/22.03.2004 

год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.  

 

3. Мерки за опазване на възпроизводството на околната среда 

При извършване на ремонтните работи отпадъчния материал да се събира и 

депонира на подходящи места без да се замърсява околната среда. 

 

 

 

 

ПРОЕКТАНТ: ……………………       ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: …………….. ….. 

  / инж. Р. Маринова /                 / инж. М. Кичукова / 

 

       

      

УПРАВИТЕЛ:............................. 

          /инж. Вихрен Коянков/ 

 

 

                           

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:............................ 

 

 

                                   Съгласували проектанти по част: 

     Геодезия    инж. Диян Златев…………… 

     Водоснабдяване   инж. В. Коянков……………… 

     ВОБД, ПБЗ, ПУСО  инж. М. Кичукова……………                    



Част: Пътна

Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво   Дясно  Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Дясно    един. общо един. общо Ляво     Среда  Дясно    един. общо един. общо Ляво     Дясно   

0 0.00 147.866 147.806 147.731 147.862 147.806 147.740 400 500 0.4 0.0 ‐0.9 ‐7.6 ‐8.0 ‐8.9 7.6 8.0 8.9 4.00 5.00 0.0 0.0 0.0 ‐1.50 1.50 0
1 10.00 148.019 148.011 147.911 148.002 147.991 147.916 400 400 1.7 2.0 ‐0.5 ‐6.3 ‐6.0 ‐8.5 6.3 6.0 8.5 4.00 4.00 85.00 85.00 6.32 6.32 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 85.00 85.00 ‐0.20 2.50 1
2 20.00 148.158 148.202 148.102 148.123 148.135 148.067 400 400 3.5 6.7 3.5 ‐4.5 ‐1.3 ‐4.5 4.5 1.3 4.5 4.00 4.00 80.00 165.00 3.84 10.16 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 80.00 165.00 1.10 2.50 2
3 30.00 148.266 148.365 148.266 148.268 148.278 148.259 400 400 ‐0.2 8.7 0.7 ‐8.2 0.7 ‐7.3 8.2 0.0 7.3 3.69 3.65 76.70 241.70 2.60 12.76 0.0 0.7 0.0 0.14 0.14 80.00 245.00 2.50 2.50 3
4 40.00 148.411 148.511 148.411 148.446 148.430 148.453 400 400 ‐3.5 8.1 ‐4.2 ‐11.5 0.1 ‐12.2 11.5 0.0 12.2 3.97 3.97 76.40 318.10 3.74 16.50 0.0 0.1 0.0 0.16 0.30 80.00 325.00 2.50 2.50 4
5 50.00 148.557 148.657 148.557 148.613 148.585 148.592 400 400 ‐5.6 7.2 ‐3.5 ‐13.6 ‐0.8 ‐11.5 13.6 0.8 11.5 4.00 4.00 79.70 397.80 5.02 21.52 0.0 0.0 0.0 0.02 0.32 80.00 405.00 2.50 2.50 5
6 60.00 148.702 148.802 148.702 148.741 148.736 148.751 400 400 ‐3.9 6.6 ‐4.9 ‐11.9 ‐1.4 ‐12.9 11.9 1.4 12.9 4.00 4.00 80.00 477.80 5.43 26.95 0.0 0.0 0.0 0.00 0.32 80.00 485.00 2.50 2.50 6
7 70.00 148.847 148.947 148.847 148.827 148.860 148.957 400 400 2.0 8.7 ‐11.0 ‐6.0 0.7 ‐19.0 6.0 0.0 19.0 3.58 3.86 77.20 555.00 5.10 32.05 0.0 0.7 0.0 0.14 0.46 80.00 565.00 2.50 2.50 7
8 80.00 148.992 149.092 148.992 148.977 148.992 148.968 400 400 1.5 10.0 2.4 ‐6.5 2.0 ‐5.6 6.5 0.0 5.6 3.06 2.95 67.25 622.25 3.13 35.18 0.0 2.0 0.0 0.54 1.00 80.00 645.00 2.50 2.50 8
9 90.00 149.114 149.214 149.114 149.075 149.125 149.074 400 400 3.9 8.9 4.0 ‐4.1 0.9 ‐4.0 4.1 0.0 4.0 3.28 3.27 62.80 685.05 1.59 36.77 0.0 0.9 0.0 0.58 1.58 80.00 725.00 2.50 2.50 9
10 100.00 149.202 149.302 149.202 149.182 149.225 149.220 400 400 2.0 7.7 ‐1.8 ‐6.0 ‐0.3 ‐9.8 6.0 0.3 9.8 4.00 4.00 72.75 757.80 2.23 39.00 0.0 0.0 0.0 0.18 1.76 80.00 805.00 2.50 2.50 10
11 110.00 149.258 149.358 149.258 149.264 149.270 149.275 400 400 ‐0.6 8.8 ‐1.7 ‐8.6 0.8 ‐9.7 8.6 0.0 9.7 3.66 3.70 76.80 834.60 3.33 42.33 0.0 0.8 0.0 0.16 1.92 80.00 885.00 2.50 2.50 11

Дължина на етап I: м.

885.00 м2

Квадратура на технол.фрезоване: 834.60 м2 От пт 0 до пт 11‐ асфалтова настилка
1.92 м3 т
35.40 м3 т

Обем на износващия пласт с деб. 4 см: 35.40 м3 т

Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво   Дясно  Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Дясно    един. общо един. общо Ляво     Среда  Дясно    един. общо един. общо Ляво     Дясно   

11 110.00 149.258 149.358 149.258 149.264 149.270 149.275 400 400 ‐0.6 8.8 ‐1.7 ‐8.6 0.8 ‐9.7 8.6 0.0 9.7 3.66 3.70 76.80 834.60 3.33 42.33 0.0 0.8 0.0 0.16 1.92 80.00 885.00 2.50 2.50 11
12 120.00 149.298 149.398 149.298 149.280 149.287 149.285 400 400 1.8 11.1 1.3 ‐6.2 3.1 ‐6.7 6.2 0.0 6.7 2.67 2.73 63.80 898.40 2.49 44.82 0.0 3.1 0.0 0.78 2.70 80.00 965.00 2.50 2.50 12
13 130.00 149.339 149.439 149.339 149.323 149.336 149.299 400 400 1.6 10.3 4.0 ‐6.4 2.3 ‐4.0 6.4 0.0 4.0 2.94 2.54 54.40 952.80 1.59 46.41 0.0 2.3 0.0 1.08 3.78 80.00 1045.00 2.50 2.50 13
14 140.00 149.379 149.479 149.379 149.379 149.394 149.352 400 400 0.0 8.5 2.7 ‐8.0 0.5 ‐5.3 8.0 0.0 5.3 3.76 3.66 64.50 1017.30 1.93 48.34 0.0 0.5 0.0 0.56 4.34 80.00 1125.00 2.50 2.50 14
15 150.00 149.420 149.520 149.420 149.429 149.448 149.416 400 400 ‐0.9 7.2 0.4 ‐8.9 ‐0.8 ‐7.6 8.9 0.8 7.6 4.00 4.00 77.10 1094.40 3.03 51.37 0.0 0.0 0.0 0.10 4.44 80.00 1205.00 2.50 2.50 15
16 160.00 149.460 149.560 149.460 149.463 149.489 149.460 400 400 ‐0.3 7.1 0.0 ‐8.3 ‐0.9 ‐8.0 8.3 0.9 8.0 4.00 4.00 80.00 1174.40 3.62 54.99 0.0 0.0 0.0 0.00 4.44 80.00 1285.00 2.50 2.50 16
17 170.00 149.500 149.600 149.500 149.530 149.525 149.514 400 400 ‐3.0 7.5 ‐1.4 ‐11.0 ‐0.5 ‐9.4 11.0 0.5 9.4 4.00 4.00 80.00 1254.40 3.95 58.94 0.0 0.0 0.0 0.00 4.44 80.00 1365.00 2.50 2.50 17
18 180.00 149.541 149.641 149.541 149.584 149.570 149.582 400 400 ‐4.3 7.1 ‐4.1 ‐12.3 ‐0.9 ‐12.1 12.3 0.9 12.1 4.00 4.00 80.00 1334.40 4.76 63.70 0.0 0.0 0.0 0.00 4.44 80.00 1445.00 2.50 2.50 18
19 190.00 149.581 149.681 149.581 149.608 149.611 149.603 400 400 ‐2.7 7.0 ‐2.2 ‐10.7 ‐1.0 ‐10.2 10.7 1.0 10.2 4.00 4.00 80.00 1414.40 4.91 68.61 0.0 0.0 0.0 0.00 4.44 80.00 1525.00 2.50 2.50 19
20 200.00 149.622 149.722 149.622 149.632 149.651 149.618 400 400 ‐1.0 7.1 0.4 ‐9.0 ‐0.9 ‐7.6 9.0 0.9 7.6 4.00 4.00 80.00 1494.40 4.13 72.74 0.0 0.0 0.0 0.00 4.44 80.00 1605.00 2.50 2.50 20
21 210.00 149.662 149.762 149.662 149.657 149.691 149.632 400 400 0.5 7.1 3.0 ‐7.5 ‐0.9 ‐5.0 7.5 0.9 5.0 4.00 4.00 80.00 1574.40 3.27 76.01 0.0 0.0 0.0 0.00 4.44 80.00 1685.00 2.50 2.50 21
22 220.00 149.690 149.790 149.690 149.691 149.709 149.641 400 400 ‐0.1 8.1 4.9 ‐8.1 0.1 ‐3.1 8.1 0.0 3.1 3.95 3.88 79.15 1653.55 2.53 78.54 0.0 0.1 0.0 0.02 4.46 80.00 1765.00 2.50 2.50 22
23 230.00 149.701 149.800 149.701 149.705 149.697 149.649 400 400 ‐0.4 10.3 5.2 ‐8.4 2.3 ‐2.8 8.4 0.0 2.8 3.14 2.20 65.85 1719.40 1.91 80.45 0.0 2.3 0.0 0.48 4.94 80.00 1845.00 2.50 2.50 23
24 240.00 149.693 149.793 149.693 149.651 149.699 149.670 400 400 4.2 9.4 2.3 ‐3.8 1.4 ‐5.7 3.8 0.0 5.7 2.92 3.21 57.35 1776.75 1.50 81.95 0.0 1.4 0.0 0.74 5.68 80.00 1925.00 2.50 2.50 24
25 250.00 149.667 149.767 149.667 149.660 149.669 149.626 400 400 0.7 9.8 4.1 ‐7.3 1.8 ‐3.9 7.3 0.0 3.9 3.21 2.74 60.40 1837.15 1.56 83.51 0.0 1.8 0.0 0.64 6.32 80.00 2005.00 2.50 2.50 25
26 260.00 149.622 149.722 149.622 149.608 149.661 149.618 400 400 1.4 6.1 0.4 ‐6.6 ‐1.9 ‐7.6 6.6 1.9 7.6 4.00 4.00 69.75 1906.90 2.55 86.06 0.0 0.0 0.0 0.36 6.68 80.00 2085.00 2.50 2.50 26
27 270.00 149.568 149.668 149.568 149.564 149.628 149.595 400 400 0.4 4.0 ‐2.7 ‐7.6 ‐4.0 ‐10.7 7.6 4.0 10.7 4.00 4.00 80.00 1986.90 4.43 90.49 0.0 0.0 0.0 0.00 6.68 80.00 2165.00 2.50 2.50 27
28 280.00 149.516 149.616 149.516 149.519 149.560 149.544 400 400 ‐0.3 5.6 ‐2.8 ‐8.3 ‐2.4 ‐10.8 8.3 2.4 10.8 4.00 4.00 80.00 2066.90 5.02 95.51 0.0 0.0 0.0 0.00 6.68 80.00 2245.00 2.50 2.50 28
29 290.00 149.469 149.569 149.469 149.469 149.479 149.489 400 400 0.0 9.0 ‐2.0 ‐8.0 1.0 ‐10.0 8.0 0.0 10.0 3.56 3.64 76.00 2142.90 3.98 99.49 0.0 1.0 0.0 0.20 6.88 80.00 2325.00 2.50 2.50 29
30 300.00 149.428 149.528 149.428 149.425 149.417 149.423 400 400 0.3 11.1 0.5 ‐7.7 3.1 ‐7.5 7.7 0.0 7.5 2.85 2.83 64.40 2207.30 2.67 102.16 0.0 3.1 0.0 0.82 7.70 80.00 2405.00 2.50 2.50 30
31 310.00 149.390 149.490 149.390 149.377 149.387 149.398 400 400 1.3 10.3 ‐0.8 ‐6.7 2.3 ‐8.8 6.7 0.0 8.8 2.98 3.17 59.15 2266.45 2.27 104.43 0.0 2.3 0.0 1.08 8.78 80.00 2485.00 2.50 2.50 31
32 320.00 149.392 149.452 149.412 149.318 149.368 149.408 400 400 7.4 8.4 0.4 ‐0.6 0.4 ‐7.6 0.6 0.0 7.6 2.40 3.80 61.75 2328.20 1.92 106.35 0.0 0.4 0.0 0.54 9.32 80.00 2565.00 1.50 1.00 32
В1 328.66 149.387 149.419 149.431 149.375 149.362 149.416 400 400 1.2 5.7 1.5 ‐6.8 ‐2.3 ‐6.5 6.8 2.3 6.5 4.00 4.00 61.49 2389.69 2.06 108.41 0.0 0.0 0.0 0.07 9.39 69.28 2634.28 0.80 ‐0.30 В1

84.96

110.00

Площ етап I:

Обем на изравнителния пласт неплътен асф.: 4.42
Обем на неплътния асфалтобетон с деб. 4 см: 81.42

Наклони %
 Име 
на 

точка

ул. "Александър Стамболийски" ‐ етап II

Нивелетни разлики‐8 см 
Дебелина на фрезоване   

(см)

Ширина на 
техн.подр.        

(м)
Ширини (см)

Нивелетни разлики        
(см)

Обем на 
изравн.пл (м3)

Пл.асф.бетон‐F 
(м2)

ул. "Александър Стамболийски" ‐ етап I

Дебелина на изравн.пл 
(см)

Площ на 
фрезоване (м2)

Площ на 
фрезоване (м2)

Обем на 
фр.пл.(м3)

Дебелина на изравн.пл 
(см)

Име 
на 

точка

 Кило‐
метър 

Нивелетни коти      Теренни коти

Обем на 
фр.пл.(м3)

 Теренни коти Ширини (см)
Нивелетни разлики        

(см)
Нивелетни разлики‐8 см  Кило‐

метър 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул. "Александър Стамболийски" в гр. Плиска

Име 
на 

точка

 Име 
на 

точка

Наклони %
Пл.асф.бетон‐F 

(м2)

ТЕХНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА

Нивелетни коти    
Дебелина на фрезоване   

(см)
Обем на 

изравн.пл (м3)

Ширина на 
техн.подр.        

(м)

Стр. 1 от 3



Част: Пътна

Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво   Дясно  Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Дясно    един. общо един. общо Ляво     Среда  Дясно    един. общо един. общо Ляво     Дясно   

Дебелина на изравн.пл 
(см)

Площ на 
фрезоване (м2)

Обем на 
фр.пл.(м3)

 Теренни коти Ширини (см)
Нивелетни разлики        

(см)
Нивелетни разлики‐8 см  Кило‐

метър 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул. "Александър Стамболийски" в гр. Плиска

Име 
на 

точка

 Име 
на 

точка

Наклони %
Пл.асф.бетон‐F 

(м2)

ТЕХНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА

Нивелетни коти    
Дебелина на фрезоване   

(см)
Обем на 

изравн.пл (м3)

Ширина на 
техн.подр.        

(м)

Дължина на етап II: м.

1749.28 м2

Квадратура на технол.фрезоване: 1555.09 м2 От пт 11 до пт В1‐ асфалтова настилка
7.47 м3 т
69.97 м3 т

Обем на износващия пласт с деб. 4 см: 69.97 м3 т

Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво   Дясно  Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Дясно    един. общо един. общо Ляво     Среда  Дясно    един. общо един. общо Ляво     Дясно   

В1 328.66 149.387 149.419 149.431 149.375 149.362 149.416 400 400 1.2 5.7 1.5 ‐6.8 ‐2.3 ‐6.5 6.8 2.3 6.5 4.00 4.00 61.49 2389.69 2.06 108.41 0.0 0.0 0.0 0.07 9.39 69.28 2634.28 0.80 ‐0.30 В1
33 330.00 149.394 149.414 149.434 149.382 149.356 149.405 400 400 1.2 5.8 2.9 ‐6.8 ‐2.2 ‐5.1 6.8 2.2 5.1 4.00 4.00 10.72 2400.41 0.46 108.87 0.0 0.0 0.0 0.00 9.39 10.72 2645.00 0.50 ‐0.50 33
34 340.00 149.276 149.376 149.276 149.325 149.278 149.315 400 400 ‐4.9 9.8 ‐3.9 ‐12.9 1.8 ‐11.9 12.9 0.0 11.9 3.51 3.47 74.90 2475.31 3.85 112.72 0.0 1.8 0.0 0.36 9.75 80.00 2725.00 2.50 2.50 34
35 350.00 149.239 149.339 149.239 149.243 149.253 149.269 400 400 ‐0.4 8.6 ‐3.0 ‐8.4 0.6 ‐11.0 8.4 0.0 11.0 3.73 3.79 72.50 2547.81 4.01 116.73 0.0 0.6 0.0 0.48 10.23 80.00 2805.00 2.50 2.50 35
36 360.00 149.201 149.301 149.201 149.216 149.217 149.222 400 400 ‐1.5 8.4 ‐2.1 ‐9.5 0.4 ‐10.1 9.5 0.0 10.1 3.84 3.85 76.05 2623.86 3.71 120.44 0.0 0.4 0.0 0.20 10.43 80.00 2885.00 2.50 2.50 36
37 370.00 149.163 149.263 149.163 149.178 149.187 149.174 400 400 ‐1.5 7.6 ‐1.1 ‐9.5 ‐0.4 ‐9.1 9.5 0.4 9.1 4.00 4.00 78.45 2702.31 3.82 124.26 0.0 0.0 0.0 0.08 10.51 80.00 2965.00 2.50 2.50 37
38 380.00 149.125 149.225 149.125 149.120 149.158 149.123 400 400 0.5 6.7 0.2 ‐7.5 ‐1.3 ‐7.8 7.5 1.3 7.8 4.00 4.00 80.00 2782.31 3.73 127.99 0.0 0.0 0.0 0.00 10.51 80.00 3045.00 2.50 2.50 38
39 390.00 149.088 149.188 149.088 149.077 149.102 149.071 400 400 1.1 8.6 1.7 ‐6.9 0.6 ‐6.3 6.9 0.0 6.3 3.68 3.65 76.65 2858.96 2.98 130.97 0.0 0.6 0.0 0.12 10.63 80.00 3125.00 2.50 2.50 39
40 400.00 149.054 149.154 149.054 149.038 149.034 149.037 400 400 1.6 12.0 1.7 ‐6.4 4.0 ‐6.3 6.4 0.0 6.3 2.46 2.45 61.20 2920.16 1.98 132.95 0.0 4.0 0.0 0.92 11.55 80.00 3205.00 2.50 2.50 40
41 410.00 149.026 149.126 149.026 149.035 149.012 149.040 400 400 ‐0.9 11.4 ‐1.4 ‐8.9 3.4 ‐9.4 8.9 0.0 9.4 2.89 2.94 53.70 2973.86 2.08 135.03 0.0 3.4 0.0 1.48 13.03 80.00 3285.00 2.50 2.50 41
42 420.00 149.002 149.102 149.002 148.972 148.995 149.030 400 400 3.0 10.7 ‐2.8 ‐5.0 2.7 ‐10.8 5.0 0.0 10.8 2.60 3.20 58.15 3032.01 2.50 137.53 0.0 2.7 0.0 1.22 14.25 80.00 3365.00 2.50 2.50 42
43 430.00 148.977 149.077 149.017 148.954 148.953 149.016 400 400 2.3 12.4 0.1 ‐5.7 4.4 ‐7.9 5.7 0.0 7.9 2.26 2.57 53.15 3085.16 2.00 139.53 0.0 4.4 0.0 1.42 15.67 80.00 3445.00 2.50 1.50 43
44 440.00 148.952 149.052 149.032 148.925 148.933 149.012 400 400 2.7 11.9 2.0 ‐5.3 3.9 ‐6.0 5.3 0.0 6.0 2.30 2.42 47.75 3132.91 1.49 141.02 0.0 3.9 0.0 1.66 17.33 80.00 3525.00 2.50 0.50 44
45 450.00 148.928 149.028 148.968 148.964 148.968 148.975 400 400 ‐3.6 6.0 ‐0.7 ‐11.6 ‐2.0 ‐8.7 11.6 2.0 8.7 4.00 4.00 63.60 3196.51 2.83 143.85 0.0 0.0 0.0 0.78 18.11 80.00 3605.00 2.50 1.50 45
46 460.00 148.903 149.003 148.903 148.929 148.964 148.938 400 400 ‐2.6 3.9 ‐3.5 ‐10.6 ‐4.1 ‐11.5 10.6 4.1 11.5 4.00 4.00 80.00 3276.51 5.46 149.31 0.0 0.0 0.0 0.00 18.11 80.00 3685.00 2.50 2.50 46
47 470.00 148.878 148.978 148.878 148.937 148.936 148.924 400 400 ‐5.9 4.2 ‐4.6 ‐13.9 ‐3.8 ‐12.6 13.9 3.8 12.6 4.00 4.00 80.00 3356.51 6.44 155.75 0.0 0.0 0.0 0.00 18.11 80.00 3765.00 2.50 2.50 47
48 480.00 148.847 148.947 148.847 148.909 148.876 148.885 400 400 ‐6.2 7.1 ‐3.8 ‐14.2 ‐0.9 ‐11.8 14.2 0.9 11.8 4.00 4.00 80.00 3436.51 6.19 161.94 0.0 0.0 0.0 0.00 18.11 80.00 3845.00 2.50 2.50 48
49 490.00 148.791 148.891 148.791 148.802 148.798 148.794 400 400 ‐1.1 9.3 ‐0.3 ‐9.1 1.3 ‐8.3 9.1 0.0 8.3 3.50 3.46 74.80 3511.31 4.23 166.17 0.0 1.3 0.0 0.26 18.37 80.00 3925.00 2.50 2.50 49
50 500.00 148.712 148.812 148.712 148.723 148.748 148.766 400 400 ‐1.1 6.4 ‐5.4 ‐9.1 ‐1.6 ‐13.4 9.1 1.6 13.4 4.00 4.00 74.80 3586.11 4.03 170.20 0.0 0.0 0.0 0.26 18.63 80.00 4005.00 2.50 2.50 50
51 510.00 148.627 148.727 148.627 148.643 148.658 148.649 400 400 ‐1.6 6.9 ‐2.2 ‐9.6 ‐1.1 ‐10.2 9.6 1.1 10.2 4.00 4.00 80.00 3666.11 4.77 174.97 0.0 0.0 0.0 0.00 18.63 80.00 4085.00 2.50 2.50 51
52 520.00 148.542 148.642 148.542 148.588 148.570 148.471 400 400 ‐4.6 7.2 7.1 ‐12.6 ‐0.8 ‐0.9 12.6 0.8 0.9 4.00 4.00 80.00 3746.11 3.71 178.68 0.0 0.0 0.0 0.00 18.63 80.00 4165.00 2.50 2.50 52
53 530.00 148.452 148.552 148.522 148.476 148.497 148.431 400 400 ‐2.4 5.5 9.1 ‐10.4 ‐2.5 1.1 10.4 2.5 0.0 4.00 2.78 73.90 3820.01 2.99 181.67 0.0 0.0 1.1 0.11 18.74 80.00 4245.00 2.50 0.75 53
54 540.00 148.410 148.450 148.490 148.293 148.378 148.339 400 400 11.7 7.2 15.1 3.7 ‐0.8 7.1 0.0 0.8 0.0 0.71 0.41 39.50 3859.51 0.94 182.61 3.7 0.0 7.1 1.19 19.93 80.00 4325.00 1.00 ‐1.00 54
В2 540.86 148.421 148.441 148.461 148.373 148.368 148.371 200 200 4.8 7.3 9.0 ‐3.2 ‐0.7 1.0 5.16 4330.16 1.00 ‐1.00 В2
55 550.00 148.287 148.337 148.322 148.240 148.239 148.229 200 200 4.7 9.8 9.3 ‐3.3 1.8 1.3 36.56 4366.72 2.50 0.75 55
56 560.00 148.163 148.213 148.163 148.089 148.071 148.112 200 200 7.4 14.2 5.1 ‐0.6 6.2 ‐2.9 40.00 4406.72 2.50 2.50 56
57 570.00 148.060 148.078 148.028 147.887 147.896 147.943 200 200 17.3 18.2 8.5 9.3 10.2 0.5 40.00 4446.72 0.90 2.50 57
58 580.00 147.960 147.942 147.892 147.741 147.743 147.742 200 200 21.9 19.9 15.0 13.9 11.9 7.0 40.00 4486.72 ‐0.90 2.50 58
59 590.00 147.865 147.815 147.765 147.607 147.597 147.583 200 200 25.8 21.8 18.2 17.8 13.8 10.2 40.00 4526.72 ‐2.50 2.50 59
В3 594.56 147.803 147.769 147.719 147.528 147.545 147.562 200 200 27.5 22.4 15.7 19.5 14.4 7.7 18.24 4544.96 ‐1.70 2.50 В3
60 600.00 147.739 147.721 147.671 147.611 147.589 147.558 200 200 12.8 13.2 11.3 4.8 5.2 3.3 21.76 4566.72 ‐0.90 2.50 60
61 610.00 147.642 147.660 147.610 147.643 147.628 147.681 200 200 ‐0.1 3.2 ‐7.1 ‐8.1 ‐4.8 ‐15.1 40.00 4606.72 0.90 2.50 61
62 620.00 147.582 147.632 147.582 147.567 147.567 147.584 200 200 1.5 6.5 ‐0.2 ‐6.5 ‐1.5 ‐8.2 40.00 4646.72 2.50 2.50 62
63 630.00 147.588 147.638 147.588 147.486 147.515 147.577 200 200 10.2 12.3 1.1 2.2 4.3 ‐6.9 40.00 4686.72 2.50 2.50 63
64 640.00 147.625 147.675 147.625 147.477 147.501 147.536 200 200 14.8 17.4 8.9 6.8 9.4 0.9 40.00 4726.72 2.50 2.50 64

Обем на неплътния асфалтобетон с деб. 4 см: 160.93

Ширини (см) Теренни котиНивелетни коти     Кило‐
метър 

218.66

Площ етап II:

Обем на изравнителния пласт неплътен асф.: 17.18

Наклони %
 Име 
на 

точка

ул. "Александър Стамболийски" ‐ етап III

Нивелетни разлики        
(см)

Нивелетни разлики‐8 см 
Дебелина на фрезоване   

(см)

Ширина на 
техн.подр.        

(м)

Име 
на 

точка

Площ на 
фрезоване (м2)

Обем на 
фр.пл.(м3)

Дебелина на изравн.пл 
(см)

Обем на 
изравн.пл (м3)

Пл.асф.бетон‐F 
(м2)

167.93
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Част: Пътна

Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво   Дясно  Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Среда  Дясно    Ляво     Дясно    един. общо един. общо Ляво     Среда  Дясно    един. общо един. общо Ляво     Дясно   

Дебелина на изравн.пл 
(см)

Площ на 
фрезоване (м2)

Обем на 
фр.пл.(м3)

 Теренни коти Ширини (см)
Нивелетни разлики        

(см)
Нивелетни разлики‐8 см  Кило‐

метър 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул. "Александър Стамболийски" в гр. Плиска

Име 
на 

точка

 Име 
на 

точка

Наклони %
Пл.асф.бетон‐F 

(м2)

ТЕХНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА

Нивелетни коти    
Дебелина на фрезоване   

(см)
Обем на 

изравн.пл (м3)

Ширина на 
техн.подр.        

(м)

65 650.00 147.675 147.725 147.675 147.517 147.539 147.564 200 200 15.8 18.6 11.1 7.8 10.6 3.1 40.00 4766.72 2.50 2.50 65
66 660.00 147.725 147.775 147.725 147.562 147.592 147.646 200 200 16.3 18.3 7.9 8.3 10.3 ‐0.1 40.00 4806.72 2.50 2.50 66
67 670.00 147.775 147.825 147.775 147.630 147.641 147.703 200 200 14.5 18.4 7.2 6.5 10.4 ‐0.8 40.00 4846.72 2.50 2.50 67
68 680.00 147.826 147.876 147.826 147.766 147.822 147.808 200 200 6.0 5.4 1.8 ‐2.0 ‐2.6 ‐6.2 40.00 4886.72 2.50 2.50 68
69 690.00 147.906 147.956 147.906 147.778 147.825 147.855 200 200 12.8 13.1 5.1 4.8 5.1 ‐2.9 40.00 4926.72 2.50 2.50 69
70 700.00 148.027 148.077 148.027 147.811 147.844 147.970 200 200 21.6 23.3 5.7 13.6 15.3 ‐2.3 40.00 4966.72 2.50 2.50 70
71 710.00 148.173 148.223 148.193 147.765 147.970 148.185 200 400 40.8 25.3 0.8 32.8 17.3 ‐7.2 50.00 5016.72 2.50 0.75 71
72 720.00 148.320 148.370 148.410 148.309 148.370 148.345 200 400 1.1 0.0 6.5 ‐6.9 ‐8.0 ‐1.5 60.00 5076.72 2.50 ‐1.00 72

Дължина на етап III: м.

2442.44 м2

Квадратура на технол.фрезоване: 1469.82 м2 От пт В1 до пт В2‐ асфалтова настилка
10.54 м3 т От пт В2 до пт 72 ‐ нова конструкция, спада се от квадратурата на технол. фрезоване и обема на изравнителния пласт неплътен асф.
97.70 м3 т

Обем на износващия пласт с деб. 4 см: 97.70 м3 т

Дължина на етап I + етап II + етап III: м.

5076.72 м2

Квадратура на технол.фрезоване: 3859.51 м2
19.93 м3 т
203.07 м3 т

Обем на износващия пласт с деб. 4 см: 203.07 м3 т487.37
Обем на неплътния асфалтобетон с деб. 4 см: 467.06

720.00

    Обща площ:

Обем на изравнителния пласт неплътен асф.: 45.84

234.48

391.34

Площ етап III:

Обем на изравнителния пласт неплътен асф.: 24.24
Обем на неплътния асфалтобетон с деб. 4 см: 224.71

Стр. 3 от 3



Част: Пътна
КООРДИНАТИ НА ТОЧКИТЕ ОТ ПРОЕКТНАТА ОС 

Номер North(X) East(Y)
0 4702001.386 9575874.120
1 4701995.868 9575865.780
2 4701990.350 9575857.441
3 4701984.832 9575849.101
4 4701979.314 9575840.761
5 4701973.796 9575832.421
6 4701968.278 9575824.082
7 4701962.760 9575815.742
8 4701957.242 9575807.402
9 4701951.724 9575799.062
10 4701946.206 9575790.722
11 4701940.688 9575782.383
12 4701935.170 9575774.043
13 4701929.652 9575765.703
14 4701924.134 9575757.363
15 4701918.616 9575749.023
16 4701913.098 9575740.684
17 4701907.580 9575732.344
18 4701902.062 9575724.004
19 4701896.544 9575715.664
20 4701891.027 9575707.325
21 4701885.509 9575698.985
22 4701879.991 9575690.645
23 4701874.473 9575682.305
24 4701868.955 9575673.965
25 4701863.437 9575665.626
26 4701857.919 9575657.286
27 4701852.401 9575648.946
28 4701846.883 9575640.606
29 4701841.365 9575632.266
30 4701835.847 9575623.927
31 4701830.329 9575615.587
32 4701824.811 9575607.247
В1 4701820.030 9575600.022
33 4701819.016 9575599.152
34 4701811.424 9575592.643
35 4701803.832 9575586.135
36 4701796.240 9575579.626

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на 
водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан            

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на              
ул. "Александър Стамболийски" в гр. Плиска



Част: Пътна
КООРДИНАТИ НА ТОЧКИТЕ ОТ ПРОЕКТНАТА ОС 

Номер North(X) East(Y)

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на 
водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан            

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на              
ул. "Александър Стамболийски" в гр. Плиска

37 4701788.648 9575573.118
38 4701781.056 9575566.609
39 4701773.464 9575560.100
40 4701765.872 9575553.592
41 4701758.280 9575547.083
42 4701750.688 9575540.574
43 4701743.096 9575534.066
44 4701735.504 9575527.557
45 4701727.912 9575521.049
46 4701720.320 9575514.540
47 4701712.728 9575508.031
48 4701705.136 9575501.523
49 4701697.544 9575495.014
50 4701689.952 9575488.506
51 4701682.360 9575481.997
52 4701674.768 9575475.488
53 4701667.176 9575468.980
54 4701659.585 9575462.471
В2 4701658.933 9575461.913
55 4701650.594 9575465.659
56 4701641.473 9575469.758
57 4701632.351 9575473.856
58 4701623.230 9575477.955
59 4701614.108 9575482.054
В3 4701609.946 9575483.924
60 4701607.710 9575478.968
61 4701603.597 9575469.853
62 4701599.485 9575460.738
63 4701595.372 9575451.622
64 4701591.260 9575442.507
65 4701587.147 9575433.392
66 4701583.035 9575424.277
67 4701578.922 9575415.162
68 4701574.810 9575406.046
69 4701570.697 9575396.931
70 4701566.584 9575387.816
71 4701562.472 9575378.701
72 4701558.359 9575369.586
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МАЩАБ 1:500

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.1-1

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Ситуация, план  за отводняване

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

на община Каспичан

в гр. Плиска

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Легенда:

нов тротоар 

подходи пред гаражи

зелена площ

Етап I

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
рш

AutoCAD SHX Text
рш

AutoCAD SHX Text
ок95

AutoCAD SHX Text
ок104

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
км 0+0

AutoCAD SHX Text
км 0+100

AutoCAD SHX Text
ул. "Александър Стамболийски"-етап I

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ул. "Ал. Стамболийски"

AutoCAD SHX Text
Път III - 2007

AutoCAD SHX Text
ул. "Иван Вазов"
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МАЩАБ 1:500

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.1-2

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Ситуация, план  за отводняване

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

на община Каспичан

в гр. Плиска

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Етап II

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
ок104

AutoCAD SHX Text
жр

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
км 0+200

AutoCAD SHX Text
ул. "Александър Стамболийски"-етап II

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ул. "Александър Стамболийски"-етап II

AutoCAD SHX Text
ул. "Иван Вазов"

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
ок123

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
В1

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
км 0+300

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ул. "Александър Стамболийски"-етап II

AutoCAD SHX Text
ул. "Райко Даскалов"

AutoCAD SHX Text
ул. "Ц. Церковски"
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МАЩАБ 1:500

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.1-3

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Ситуация, план  за отводняване

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

на община Каспичан

в гр. Плиска

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Етап III

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
жр

AutoCAD SHX Text
ок123

AutoCAD SHX Text
ок124

AutoCAD SHX Text
В1

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
км 0+400

AutoCAD SHX Text
км 0+500

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ул. "Александър Стамболийски"-етап III

AutoCAD SHX Text
ул. "Ц. Церковски"

AutoCAD SHX Text
ул. "Любен

AutoCAD SHX Text
Каравелов"

AutoCAD SHX Text
Ш

AutoCAD SHX Text
Ш

AutoCAD SHX Text
черен път

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
ДШ

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
ДШ

AutoCAD SHX Text
РШ

AutoCAD SHX Text
жр

AutoCAD SHX Text
жр

AutoCAD SHX Text
жр

AutoCAD SHX Text
пречиствателна

AutoCAD SHX Text
изместване на улична лампа

AutoCAD SHX Text
ок127

AutoCAD SHX Text
ок128

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
В2

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
В3

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
км 0+600

AutoCAD SHX Text
км 0+700

AutoCAD SHX Text
км 0+720

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
ул. "Александър Стамболийски"-етап III

AutoCAD SHX Text
ул. "Александър Стамболийски"-етап III

AutoCAD SHX Text
ок129

AutoCAD SHX Text
ул. "Ал. Стамболийски"
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1
5

2.5%

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В ПРАВА M 1:50

2.5%

подмяна бордюр 15/25/50

изравнителен неплътен асфалтобетон - мин. 4 см, Е = 1000 МРа

съществуваща асфалтова настилка

подмяна бордюр 15/25/50

регулация

пешеходен

тротоар

1.5-3 %

зелена площ

бетон С20/25

пром.

ул. "Александър Стамболийски"

МАЩАБ 1:50

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-1

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

10200

регулация

пешеходен

тротоар

1.5-3 %

зелена площ

бетон С20/25

пром.

10 200

800

400 400

от пт 0 до пт 11  /етап I/
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2.5%

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

2.5%

подмяна бордюр 15/25/50

изравнителен неплътен асфалтобетон - мин. 4 см, Е = 1000 МРа

съществуваща асфалтова настилка

подмяна бордюр 15/25/50

регулация

зелена площ

пром.

800

400 400

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В ПРАВА M 1:50

от пт 11 до В2  /етап II и етап III до ОК127/

регулация

зелена площ

пром.

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска



плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В ПРАВА ПРИ НОВА КОНСТРУКЦИЯ  M 1:50

2.5%

нов бордюр 15/25/50

неплътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1000 МРа

тр. камък с непрек. зърном., фр.0-63 мм - 52 см, Е=350MPa

нов бордюр 15/25/50

от В2 до пт 72  /етап III от ОК127 до ОК129/

МАЩАБ 1:50;20

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-2

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ И ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:

ул. "Александър Стамболийски"

5

попълване

зад бордюр
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2.5%
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зад бордюр

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

2.5%

нов бордюр 15/25/50

неплътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1000 МРа

тр. камък с непрек. зърном., фр.0-63 мм - 52 см, Е=350MPa

нов бордюр 15/25/50
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попълване

зад бордюр

200

2.5%

200

400

5

попълване

зад бордюр

ДЕТАЙЛ ЗА ПОНИЖЕН БОРДЮР M 1:20

1
5

7

1
0

5

нов бордюр 15/25/50

C16/20

25

32

25

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

неплътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1000 МРа

тр. камък с непрек. зърном., фр.0-63 мм - 52 см, Е=350MPa

ДЕТАЙЛИ M 1:20

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска



ДЕТАЙЛИ M 1:20

ДЕТАЙЛ ЗА НОВ БОРДЮР И ТРОТОАР  M 1:20

нов/подмяна бордюр 15/25/50

C16/20

несорт. трош. камък 

цим. разтвор - 3 см

нов тротоар

(0-40 мм) - 15 см

тротоарни плочки 40/40/5 см

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

съществуваща настилка

10

бетон за подпиране на тротоара 

ДЕТАЙЛИ ЗА НОВ БОРДЮР В КРАЙ ТРОТОАР  M 1:20

C20/25

несорт. трош. камък 

цим. разтвор - 3 см

нов тротоар

(0-40 мм) - 15 см

тротоарни плочки 40/40/5 см

1.5-3%

изравнителен неплътен асфалтобетон - мин. 4 см, Е = 1000 МРа

1.5-3 %
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ул. "Александър Стамболийски"

ДЕТАЙЛ ЗА ПОНИЖЕН БОРДЮР И ТРОТОАР ПРЕД ВХОДОВЕ НА ГАРАЖИ  M 1:20

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

изравнителен неплътен асфалтобетон - мин. 4 см, Е = 1000 МРа
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нов/подмяна бордюр 15/25/50

C16/20
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несорт. трош. камък 

(0-40 мм) - 20 см

стоманобетонна плоча-15 см
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1.5-3 %

ДЕТАЙЛ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕТА В ТРОТОАРА   M 1:20

95

бетон С20/25

ствол на дърво
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10

на ниво тротоар

75

ЗАБЕЛЕЖКА: При стартиране на дейностите по
изпълнение на проекта е препоръчително да бъде
извършен оглед на място на съществуващата
растителност с представител на Общинска
администрация. Ако след огледа се установи, че има
екземпляри в незадоволително фитосанитарно състояние
или такива, които представляват опасност, то следва
същите да бъдат премахнати преди извършване на
строително-монтажните работи.

съществуваща настилка

МАЩАБ 1:20

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-3

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:

1
0

10

1
0

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска



ДЕТАЙЛ ЗА ПОДХОД КЪМ ГАРАЖИ  M 1:50

мрежа N8 през 20см

стоманобетонна плоча- 15 см 

 трошенокаменна основа - 20 см  
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СПОРЕД ГАРАЖА

стоманобетонова плоча
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 трошенокаменна основа - 20 см  
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СПОРЕД ГАРАЖА

стоманобетонова плоча

тротоар

тротоар

тротоар

тротоар

зелена площ зелена площ
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5050
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стоманобетонна плоча - 15 см 

 трошенокаменна основа - 20 см  

нов бордюр 15/25/50

легнал
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50

нов бордюр 15/25/50

3
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5
0

5
0

нов бордюр 15/25/50

50

1
0

ул. "Александър Стамболийски"

МАЩАБ 1:50

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-4

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска



РАМПА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - СХЕМА 

Скосяване на бордюра към пътното платно
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нов/подмяна бордюр 15/25/50
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ДЕТАЙЛ ЗА ДЖОБ ЗА КОНТЕЙНЕР M 1:20

плътен асфалтобетон - 4 см

несортиран трошен камък (0-40мм) - 15 см

100

тротоар

2%

пътна конструкция

1
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0
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5

22
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15

C16/20

асфалтова настилка

тротоар

тротоарна конструкция

нов/подмяна бордюр 15/25/50

Забележка: Дължината на джоба за един контейнер е 2 м. Дължината на джоба при разделно сметосъбиране е 6 м.

Точното местоположение на джобовете ще бъде уточнено на място с представител на Възложтеля.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ

ПОГЛЕД ОТГОРЕ

15

12 3

2
5

ул. "Александър Стамболийски"

тактилни плочи

МАЩАБ 1:20

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-5

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА ЗА ЕДНА ПЛОЧА ТИП "В"

СТОМАНОБЕТОНОВА ПЛОЧА ТИП "В" M 1:10

ДЕТАЙЛ ЗА КОРЕКЦИЯ НА НИВОТО НА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ М 1:20 ПОГЛЕД ОТГОРЕ М 1:20

стоманобетонова плоча тип "В"

циментов разтвор 1:2

износващ пласт - 4 см

чугунен капак ф 600

биндер - мин. 4 см
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ул. "Александър Стамболийски"

МАЩАБ 1:20; 1:10

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-6

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска
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Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-7

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска
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Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-8

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част: ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

в гр. Плиска
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Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.4-1

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Организация на движението

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

на община Каспичан

в гр. Плиска
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 Част Водоснабдяване:
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зелена площ
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Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.4-2

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Организация на движението

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

на община Каспичан

в гр. Плиска

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков
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Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.4-3

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Организация на движението

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 3: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

мрежа на ул. "Александър Стамболийски"

на община Каспичан

в гр. Плиска

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков
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