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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

І. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Настоящият проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на 

територията на община Каспичан е разработен от фирма „ВИЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД - гр. Шумен по искане на Възложителя Община Каспичан, съгласно Договор за 

проектиране. 

Основанието за проектиране е нуждата от рехабилитация на уличните настилки 

и ремонт на уличните съоръжения, с което да се преустанови процесът на 

разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и 

отводняването им от повърхностните води и да се подобрят транспортно-

експлоатационните качества на настилката,  с  оглед осигуряване на условия за 

безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната 

инфраструктура.  

 

Обектът включва: 

- Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул. 
"Цар Симеон" в с. Каспичан 

 

Разглежданият подобект се явява улици VI-ти клас от уличната мрежа на  село 

Каспичан. 
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Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, (буква а) от ЗУТ и Наредба 1/30.07.2003 г. (ДВ 

72/2003 г.) проектирания строеж е ЧЕТВЪРТА категория. 

 

При изпълнение на проекта са използвани следните нормативни документи: 

• Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии  

•  Наредба №4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии 

•  Наредба №2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка 

•  Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци 

• Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 

Проектът се изготви с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, 

съответстващ на класа улична мрежа и проектна скорост 20 км/h, съгласно 

изискванията на нормативните документи и приетата улична регулация. 

 

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Разглежданият обект се явява улица от VI-ти клас улична мрежа с локално 

движение.  

Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна 

в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение.  

ул. "Цар Симеон" (от ок353 до ок409) 

Дължината на улицата е 140,00 м.  

 

Теренът на улицата е планински. 

В разглежданите участъци е извършен оглед на място и се забелязва следното 

състояние: 

- ул. "Цар Симеон" (от ок353 до ок409), село Каспичан 

Разглежданият участък е от кръстовище с ул. „Балчик“ до ОК 409.  

Улицата е със съществуваща силно компрометирана трошенокаменна настилка, 

изровена от повърхностните води.  

От пт 0 до пт 6 ляво има съществуващи бордюри в лошо състояние, а в 

останалите участъци на улицата няма. Предвижда се да  бъде изпълнена нова 

бетонова настилка, поради големите надлъжни наклони достигащи до 11,2%. 
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Пътното платно е със съществуваща широчина 4.50 м, като в участъка от пт 10 до 

пт 14 е 3.50 м. 

Предвижда се изграждане на водопровод по улицата, като трошеният камък за 

възстановяване на изкопа е предвиден в част Водоснабдяване. 

 

ІІІ. ПОЛСКО – ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ 

Заснемането на улицата е извършено в реална височинна система. 

При полагането, стабилизирането, измерването и изравняването на 

полигоновата мрежа са спазени изискванията на действащите в момента 

нормативни документи.  

Бяха извършени следните заснемания на съществуващото трасе. 

- Замерване по оста на улиците през 10 м, като се разполовява настилката в 

права.  

- Измерване ширината на настилката в ляво и дясно. Измерената ширина е 

до видимата част на пътната настилка или до граница регулация. 

 - Заснемане на всички ситуационни подробности в обхвата на улиците 

(пътно платно, местоположение и състояние на застроителната линия, 

принадлежности на пътя, пътни кръстовища, зауствания,  площадки и др.).  

      - Създаване на височинна основа, която в тези участъци съвпада както с 

опорния полигон, така и отделно стабилизирана с крампони и тръбички от РГО. 

      - Заснемане нивото на съществуващата ос и двата края на настилката. 

 

ІV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

1. Ситуационно и нивелетно решение. 

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, 

съответстващи на събирателни улици VI-ти клас, съгласно изискванията на 

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие 

за максимално придържане към съществуващия пътен участък.      

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото 

задание са да се даде решение за: 

 рехабилитация на улична настилка; 

 добро отводняване; 

 безопасност на движението; 
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 комфорт на  пътуващите. 

 

 ул. "Цар Симеон" 

На база направените измервания, трасето на улицaтa е геометрирано в 

ситуация и се запазва съществуващото му положение. До пт 10 се запазва 

съществуващият габарит от 4.50., а от пт 10 до пт 14 се предвижда уширение в 

дясно до достигане габарит на пътната настилка 4.50 м.  

В участъците с нови бордюри са геометрирани радиусите на закръгляне към 

страничните улици.  

Проектният габарит на настилката е ограничен от съществуващи бордюри от пт 

0 до пт 10 ляво, като съгласно Техническото задание те ще бъдат демонтирани и 

заменени с нови, а в останалите участъци се предвижда полагане на нови бордюри 

с размери 15/25/50 см.  

Ситуационно улицата е геометрирана с 4 прави и 3 хоризонтални криви, при 

условие за максимално придържане към съществуващото положение.  

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER. 

Извършват се демонтаж на съществуващи бордюри от пт 0 до пт 9 дясно, 

технологично подравняване на трошенокаменна настилка от пт 0 до пт 9, полагане 

на неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см и полагане на един пласт плътен 

асфалтобетон с дебелина 4 см. 

Предвижда се изпълнение на нова бетонова настилка, тъй като надлъжния  

наклон е от 7,5 до 11,2%. Ремонтните работи включват: 

 Демонтаж на бордюри от пт 0 до пт 6 ляво 

 Почистване, допълване с трошен камък и профилиране до достигане на 

проектно ниво на съществуващата трошенокаменна настилка; 

 Полагане на нови бордюри с размери 15/25/50 см; 

 Полага се изравнителен пласт от пясък - 5 см;  

 Полага се полиетиленово фолио;  

 Изпълнява се армирана бетонова настилка с дебелина 15 см; 

 Направа на бетонови прагове в края на заустванията против подкопаване на 

настилката 

За уширението  от пт 10 до пт 14 дясно се изпълнява: изкоп за нова конструкция 

до проектно ниво, направа на трошенокаменна настилка с дебелина 25 см, полага 
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се изравнителен пласт от пясък - 5 см, полиетиленово фолио и се изпълнява 

армираната бетонова настилка с дебелина 15 см. 

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото 

в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява 

правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и 

възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с 

прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № РД-02-20-2 от 20 

декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията 

на Техническото задание за проектиране. 

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба 

№ РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.  

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на 

пътната настилка и добро отводняване.  

Проектната скорост  е  20 км/ч. 

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.  

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена 

сметка на обекта. 

 

За осигуряване на нивелетата в проектирания участък е необходима 

следната технологична последователност на работа: 

 

 ул. "Цар Симеон" 
 

 Демонтаж на съществ. бетонови бордюри от пт 0 до пт 6 ляво; 

 Почистване, допълване с трошен камък и профилиране до достигане 

на проектно ниво на съществуващата трошенокаменна настилка; 

 Полагане на нови бордюри с размери 15/25/50 см; 

 Полагане на изравнителен пласт от пясък - 5 см;  

 Полагане на полиетиленово фолио;  

 Направа на армирана бетонова настилка с дебелина 15 см; 

 Направа на бетонови прагове в края на заустванията против 

подкопаване на настилката 
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За уширението  от пт 10 до пт 14 дясно се изпълнява: изкоп за нова 

конструкция до проектно ниво, направа на трошенокаменна настилка с 

дебелина 25 см, полага се изравнителен пласт от пясък - 5 см, полиетиленово 

фолио и се изпълнява армираната бетонова настилка с дебелина 15 см. 

 

2. Напречен профил. 

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията 

на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.  

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, в 

хоризонтална крива - едностранен, в зависимост от радиуса на кривата и 

съобразен със съществуващото застрояване.  

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на  

регулационния план на населеното място. 

Съществуващите бордюри от пт 0 до пт 6 в ляво се подменят с нови, 

съгласно Заданието за проектиране, а в участъците без също се полагат нови 

бетонови бордюри с размери 15/25/50 см., с габарит на настилката 4.50 м. 

Височината им е 15 см над настилката, с оглед на доброто отводняване. 

Предвижда се попълване зад новите бордюри със земни маси или фрезован 

материал. При входове на имоти и гаражи се предвижда понижена регула на 

бордюрите, съгласно приложения детайл. За осигуряване на достъпна среда на  

хора в неравностойно положение се предвижда изграждане на скосявания по 

кръстовищата на бордюрите, съгласно приложен детайл. 

 

3. Настилка. 

  3.1. Улична настилка 

Предвиденият ремонт на уличния участък включва полагането на 

следните пластове: 

- Бетон С25/30                          - 15 см      

-  Арм.мрежа -А I-ф6, каре 20/20 

- Полиетиленово фолио 

- Изравнителен пясък                    -   5 см 

- изравнителен трошен камък  

Общо: мин.20 см 
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За уширението от пт 10 до пт 14 дясно се полагат следните пластове: 

- Бетон С25/30                          - 15 см      

-  Арм.мрежа -А I-ф6, каре 20/20 

- Полиетиленово фолио 

- Изравнителен пясък                    -   5 см 

- Основа от несорт.трош.камък     - 25 см 

                                                        Общо: 45 см 

 В бетоновата настилка се оставят разширителни и натискови фуги през 10 

м. Изпълнението им е съгласно приложен детайл. 

 

4. Отводняване. 

Отводняването е решено повърхностно като водите се отвеждат покрай 

бордюрите. Няма изградена дъждовна канализация по улицата и по страничните 

улици. Съществуващият терен на квартала не дава възможност за отвеждане на 

дъждовните води чрез отводнително съоръжение, тъй като няма къде да се оттича 

в близката околност. Затова се предвижда отводняването да остане повърхностно 

като се изгради бетонова настилка за заустване на всички странични улици на 

оразмерените в ситуацията дължини за предпазване и насочване на дъждовните 

води. Откъм края на заустването се изгражда бетонов праг с размери 30/50 см 

против подкопаване. За ул. „Балчик“ се предвижда полагане на нови бетонови 

бордюри с размери 15/25/50 см срещу пт 0, които да предпазват и отвеждат  

спускащите се по ул. „Цар Симеон“ повърхностни води. 

Направен е план за отводняване. 

 

5. Кръстовища. 

Предвижда се заустването на страничните улици да се извърши на 

оразмерените в ситуацията дължини с бетонова настилка - със същите пластове 

като по директното трасе. Откъм края на всяко заустване се изгражда бетонов праг 

с размери 30/50 см против подкопаване. 

  

V. ЗАСЕГНАТИ КОМУНИКАЦИИ НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА. 

Тъй като за целите на извършеното проектиране не са направени 

съгласувания за съществуващите комуникации, непосредствено преди започване 
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на строителството на място ще се уточняват с възложителя и вземат съответни 

решения за всеки конкретно възникнал проблем. 

Ел.стълбове и кабели не се предвижда да се изместват. 

 

VІ. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО 

1. Кратко описание на технологичната последователност  
 

 ул. "Цар Симеон" 
 

 Демонтаж на съществ. бетонови бордюри от пт 0 до пт 6 ляво; 

 Почистване, допълване с трошен камък и профилиране до достигане 

на проектно ниво на съществуващата трошенокаменна настилка; 

 Полагане на нови бордюри с размери 15/25/50 см; 

 Полагане на изравнителен пласт от пясък - 5 см;  

 Полагане на полиетиленово фолио;  

 Направа на армирана бетонова настилка с дебелина 15 см; 

 Направа на бетонови прагове в края на заустванията против 

подкопаване на настилката 

За уширението  от пт 10 до пт 14 дясно се изпълнява: изкоп за нова 

конструкция до проектно ниво, направа на трошенокаменна настилка с 

дебелина 25 см, полага се изравнителен пласт от пясък - 5 см, полиетиленово 

фолио и се изпълнява армираната бетонова настилка с дебелина 15 см. 

 Направа на вертикална сигнализация. 

 

2. Организация на движението при експлоатация на пътя 

При изготвянето на проекта за организация на движението са съблюдавани 

всички действащи в момента нормативни документи – Наредба №18 за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци, Законът за движение по пътищата и 

Правилника за приложението му. 

Проектът за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация е 

разработен при следните изходни параметри: 

 Клас на улиците –шести 

 Проектна скорост – 20 км/ч 

 Габарит: 

- пътно платно – 4.50 м.  
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- бордюри двустранно  

 

Проектът е разработен в мащаб 1:500. 

Предвиждат се изцяло нови пътни знаци. Ако има съществуващи в добро 

състояние към момента на изпълнение на СМР, могат да се запазят след като се 

направи съвместен оглед с Проектанта и Възложителя. 

Пътните знаци се предвижда да бъдат от първи типоразмер и са 

рефлектиращи. 

Ако по време на строителство настъпят промени в нормативната база, то 

Инвеститорът своевременно следва да отрази настъпилите промени. 

 Изисквания за светлоотражателните характериски на 

пътните знаци по БДС EN12899-1: 

Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни 

знаци. Размери и шрифт". Класът на светлоотразяващото фолио е в съответствие 

с БДС ЕN 12899-1 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: 

Неподвижно закрепени пътни знаци". Пътните знаци, поставени отдясно на 

платното за движение, трябва да са изработени от фолио с вградени стъклени 

перли и със специфичен коефициент на обратно отражение клас RA1. 

 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И МЕРКИ ПО ТБТ. 

1. Временна организация на движението 

Основната цел е осигуряване на безопасността на движение по време на 

изпълнение на строително-ремонтните работи.  

Предвижда се ремонтните работи да бъдат извършвани с или без отбиване 

на движението /в зависимост от организацията на изпълнение на Строителя/, 

съгласно схемите в част ВОБД. 

По време на строителството участъците, по които ще се работи следва да 

бъдат сигнализирани и обезопасени с временна сигнализация, съгласно "Наредба 

№3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците".   

2. Безопасност и охрана на труда 

При изпълнение на ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията 

на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2/22.03.2004 
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год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.  

3. Мерки за опазване на възпроизводството на околната среда 

При извършване на ремонтните работи отпадъчния материал да се събира и 

депонира на подходящи места без да се замърсява околната среда. 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТАНТ: ……………………       ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: …………….. ….. 

  / инж. Р. Маринова /                 / инж. М. Кичукова / 

 

       

      

УПРАВИТЕЛ:............................. 

          /инж. Вихрен Коянков/ 

 

 

                           

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:............................ 

 

 

                                   Съгласували проектанти по част: 

     Геодезия    инж. Диян Златев…………… 

     Водоснабдяване   инж. В. Коянков……………… 

     ВОБД, ПБЗ, ПУСО  инж. М. Кичукова……………                    



Част: Пътна

Ляво    Среда Дясно   Ляво    Среда Дясно   Ляво    Дясно   Ляво    Среда Дясно   Ляво    Среда Дясно   Ляво     Среда Дясно   Ляво    Дясно   един. общо един. общо Ляво    Среда Дясно   един. общо един. общо Ляво    Дясно   
0 0.00 148.029 148.085 148.141 147.807 147.935 147.983 225 225 22.2 15.0 15.8 2.2 -5.0 -4.2 0.0 5.0 4.2 1.56 2.25 2.2 0.0 0.0 2.50 -2.50 0

1 10.00 149.148 149.204 149.260 149.162 149.046 149.170 225 225 -1.4 15.8 9.0 -21.4 -4.2 -11.0 21.4 4.2 11.0 2.25 2.25 41.55 41.55 2.83 2.83 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 45.00 45.00 2.50 -2.50 1

НК 1 13.60 149.550 149.607 149.663 149.526 149.250 149.438 225 225 2.4 35.7 22.5 -17.6 15.7 2.5 17.6 0.0 0.0 1.19 0.00 10.24 51.79 0.82 3.65 0.0 15.7 2.5 0.69 0.81 16.20 61.20 2.50 -2.50 НК 1

СК 1 18.29 150.075 150.131 150.187 150.044 149.870 150.099 225 225 3.1 26.1 8.8 -16.9 6.1 -11.2 16.9 0.0 11.2 1.65 1.46 10.08 61.87 0.67 4.32 0.0 6.1 0.0 1.22 2.03 21.11 82.31 2.50 -2.50 СК 1

2 20.00 150.266 150.323 150.379 150.240 150.121 150.281 225 225 2.6 20.2 9.8 -17.4 0.2 -10.2 17.4 0.0 10.2 2.22 2.21 6.45 68.32 0.45 4.77 0.0 0.2 0.0 0.12 2.15 7.70 90.01 2.50 -2.50 2

КК 1 22.97 150.599 150.655 150.712 150.606 150.548 150.597 225 225 -0.7 10.7 11.5 -20.7 -9.3 -8.5 20.7 9.3 8.5 2.25 2.25 13.26 81.58 1.25 6.02 0.0 0.0 0.0 0.01 2.16 13.37 103.38 2.50 -2.50 КК 1

3 30.00 151.385 151.441 151.498 151.406 151.368 151.451 225 225 -2.1 7.3 4.7 -22.1 -12.7 -15.3 22.1 12.7 15.3 2.25 2.25 31.64 113.22 4.37 10.39 0.0 0.0 0.0 0.00 2.16 31.64 135.02 2.50 -2.50 3

4 40.00 152.504 152.560 152.617 152.540 152.513 152.601 225 225 -3.6 4.7 1.6 -23.6 -15.3 -18.4 23.6 15.3 18.4 2.25 2.25 45.00 158.22 7.62 18.01 0.0 0.0 0.0 0.00 2.16 45.00 180.02 2.50 -2.50 4

5 50.00 153.623 153.679 153.735 153.649 153.553 153.594 225 225 -2.6 12.6 14.1 -22.6 -7.4 -5.9 22.6 7.4 5.9 2.25 2.25 45.00 203.22 6.52 24.53 0.0 0.0 0.0 0.00 2.16 45.00 225.02 2.50 -2.50 5

6 60.00 154.742 154.798 154.854 154.619 154.613 154.673 225 225 12.3 18.5 18.1 -7.7 -1.5 -1.9 7.7 1.5 1.9 2.25 2.25 45.00 248.22 3.14 27.67 0.0 0.0 0.0 0.00 2.16 45.00 270.02 2.50 -2.50 6

НК 2 64.56 155.251 155.308 155.364 155.019 155.049 155.100 225 225 23.2 25.9 26.4 3.2 5.9 6.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 10.26 258.48 0.16 27.83 3.2 5.9 6.4 0.55 2.71 20.52 290.54 2.50 -2.50 НК 2

7 70.00 155.860 155.917 155.973 155.570 155.631 155.709 225 225 29.0 28.6 26.4 9.0 8.6 6.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 258.48 0.00 27.83 9.0 8.6 6.4 1.65 4.36 24.48 315.02 2.50 -2.50 7

СК 2 78.99 156.863 156.920 156.976 156.684 156.718 156.815 225 225 17.9 20.2 16.1 -2.1 0.2 -3.9 2.1 0.0 3.9 2.05 2.14 18.83 277.31 0.14 27.97 0.0 0.2 0.0 1.67 6.03 40.46 355.48 2.50 -2.50 СК 2

8 80.00 156.972 157.028 157.085 156.816 156.841 156.940 225 225 15.6 18.7 14.5 -4.4 -1.3 -5.5 4.4 1.3 5.5 2.25 2.25 4.39 281.70 0.10 28.07 0.0 0.0 0.0 0.00 6.03 4.55 360.03 2.50 -2.50 8

9 90.00 157.983 158.039 158.095 157.943 158.024 158.152 225 225 4.0 1.5 -5.7 -16.0 -18.5 -25.7 16.0 18.5 25.7 2.25 2.25 45.00 326.70 5.13 33.20 0.0 0.0 0.0 0.00 6.03 45.00 405.03 2.50 -2.50 9

КК 2 93.43 158.321 158.355 158.389 158.284 158.391 158.524 225 225 3.7 -3.6 -13.5 -16.3 -23.6 -33.5 16.3 23.6 33.5 2.25 2.25 15.44 342.14 3.39 36.59 0.0 0.0 0.0 0.00 6.03 15.44 420.47 1.53 -1.53 КК 2

10 100.00 158.916 158.915 158.915 158.820 158.886 159.053 225 225 9.6 2.9 -13.8 -10.4 -17.1 -33.8 10.4 17.1 33.8 2.25 2.25 29.57 371.71 6.48 43.07 0.0 0.0 0.0 0.00 6.03 29.57 450.04 -0.02 0.02 10

НК 3 108.45 159.607 159.561 159.516 159.484 159.496 159.579 225 225 12.3 6.5 -6.3 -7.7 -13.5 -26.3 7.7 13.5 26.3 2.25 2.25 38.03 409.74 6.63 49.70 0.0 0.0 0.0 0.00 6.03 38.03 488.07 -2.02 2.02 НК 3

11 110.00 159.733 159.677 159.620 159.576 159.595 159.643 225 225 15.7 8.2 -2.3 -4.3 -11.8 -22.3 4.3 11.8 22.3 2.25 2.25 6.97 416.71 0.97 50.67 0.0 0.0 0.0 0.00 6.03 6.97 495.04 -2.50 2.50 11

СК 3 113.51 159.995 159.938 159.882 159.778 159.817 159.814 225 225 21.7 12.1 6.8 1.7 -7.9 -13.2 0.0 7.9 13.2 1.85 2.25 15.09 431.80 1.52 52.19 1.7 0.0 0.0 0.03 6.06 15.80 510.84 -2.50 2.50 СК 3

КК 3 118.58 160.372 160.316 160.259 160.085 160.068 160.096 225 225 28.7 24.8 16.3 8.7 4.8 -3.7 0.0 0.0 3.7 0.00 0.98 12.88 444.68 0.60 52.79 8.7 4.8 0.0 0.57 6.63 22.82 533.66 -2.50 2.50 КК 3

12 120.00 160.471 160.422 160.366 160.187 160.137 160.196 225 225 28.4 28.5 17.0 8.4 8.5 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.00 0.59 1.11 445.79 0.02 52.81 8.4 8.5 0.0 0.35 6.98 6.39 540.05 -2.17 2.50 12

13 130.00 161.163 161.167 161.111 160.986 160.935 161.019 225 225 17.7 23.2 9.2 -2.3 3.2 -10.8 2.3 0.0 10.8 0.94 1.74 16.35 462.14 0.43 53.24 0.0 3.2 0.0 1.79 8.77 45.00 585.05 0.17 2.50 13

14 140.00 161.856 161.912 161.856 161.854 161.812 161.880 225 225 0.2 10.0 -2.4 -19.8 -10.0 -22.4 19.8 10.0 22.4 2.25 2.25 35.90 498.04 3.43 56.67 0.0 0.0 0.0 0.36 9.13 45.00 630.05 2.50 2.50 14

Дължина на участъкa: м.

630.05 м2

Квадратура на технол.подравняване: 498.04 м2 От пт 0 до пт 14 - съществуваща тр.кам.настилка настилка

9.13 м3

31.50 м3

Обем на бетон С25/30 за н-ка с деб. 15 см: 94.51 м3

 Кило-

метър 

140.00

    Обща площ:

Обем на изравнителния пласт тр.камък:

Обем на изравнителния пясък с деб. 5см:

Дебелина на изравн.пл 

(см)

Площ на 

техн.подр. (м2)

Ширина на 

техн.подр.                    

(м)

Обем на 

техн.подр.(м3)
 Теренни коти Ширини (см)

Нивелетни разлики                                                                    

(см)
Нивелетни разлики-20 см 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан

Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан

Име 

на 

точка

 Име 

на 

точка

Наклони %
Бетон С25/30-F 

(м2)

ТЕХНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА

Нивелетни коти    
Дебелина на техн.подр.                    

(см)

Обем на 

изравн.пл (м3)

Стр. 1 от 1



Част: Пътна

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИТЕ ОТ ПРОЕКТНАТА ОС 

Номер North(X) East(Y)

0 4796994.946 636039.928

1 4796984.948 636040.151

НК 1 4796981.350 636040.231

СК 1 4796976.667 636040.427

2 4796974.957 636040.544

КК 1 4796971.995 636040.805

3 4796965.004 636041.509

4 4796955.055 636042.512

5 4796945.105 636043.514

6 4796935.155 636044.516

НК 2 4796930.622 636044.973

7 4796925.246 636045.812

СК 2 4796916.663 636048.460

8 4796915.736 636048.851

9 4796907.020 636053.718

КК 2 4796904.275 636055.778

10 4796899.160 636059.896

НК 3 4796892.579 636065.196

11 4796891.334 636066.120

СК 3 4796888.277 636067.841

КК 3 4796883.450 636069.324

12 4796882.047 636069.568

13 4796872.194 636071.275

14 4796862.341 636072.983

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на 

водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан                   

Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на ул. "Цар 

Симеон" в с. Каспичан
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МАЩАБ 1:500
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Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 
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Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.2

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Надлъжен профил

/инж. Мими Кичукова/

 Части ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

 мрежа на ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

 Част Водоснабдяване:
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МАЩАБ 1:50

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-1

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Типов напречен профил

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

 мрежа на ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан
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МАЩАБ 1:20

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-2

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

 мрежа на ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан
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Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-3

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: ДЕТАЙЛИ

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

 мрежа на ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан
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Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.4

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Организация на движението

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ,

ПУСО: 

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

/инж. Вихрен Коянков/

 Част Водоснабдяване:

инж.Вихрен Коянков

Подобект 4: Рехабилитация на водоснабдителна и улична 

 мрежа на ул. "Цар Симеон" в с. Каспичан

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
НК 1

AutoCAD SHX Text
СК 1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
КК 1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
НК 2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
СК 2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
КК 2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
НК 3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
СК 3

AutoCAD SHX Text
КК 3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
км 0+0

AutoCAD SHX Text
км 0+100

AutoCAD SHX Text
км 0+140

AutoCAD SHX Text
МЖ

AutoCAD SHX Text
ул. Балчик

AutoCAD SHX Text
ул. Цар Симеон

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
МГ

AutoCAD SHX Text
МГ

AutoCAD SHX Text
МС

AutoCAD SHX Text
черен път

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
пл.

AutoCAD SHX Text
8 бр.  стъпала

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
342

AutoCAD SHX Text
365

AutoCAD SHX Text
366

AutoCAD SHX Text
331

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
369

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
379

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
421

AutoCAD SHX Text
411

AutoCAD SHX Text
422

AutoCAD SHX Text
ул. Добри Войников

AutoCAD SHX Text
ул. Добри Войников

AutoCAD SHX Text
Джамия

AutoCAD SHX Text
ръб настилка

AutoCAD SHX Text
Разположение на пътните знаци


	01-chelna
	02-Opis
	03-ob-zap-CS-seloKasp
	06-Tehn_tablica_seloKasp
	07-KOORD_s.Kasp
	1_Sit_selo-Kasp
	Sheets and Views
	Layout1


	2_Nadlajen-selo-Kasp
	Sheets and Views
	Model


	3_Tipov_selo-Kasp-3-1
	Sheets and Views
	Model


	3_Tipov_selo-Kasp-3-2
	Sheets and Views
	Model


	3_Tipov_selo-Kasp-3-3
	Sheets and Views
	Model


	4_OD_selo-Kasp
	Sheets and Views
	Layout1



