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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

І. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Настоящият проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на 

територията на община Каспичан е разработен от фирма „ВИЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД - гр. Шумен по искане на Възложителя Община Каспичан, съгласно Договор за 

проектиране. 

Основанието за проектиране е нуждата от рехабилитация на уличните настилки 

и ремонт на уличните съоръжения, с което да се преустанови процесът на 

разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и 

отводняването им от повърхностните води и да се подобрят транспортно-

експлоатационните качества на настилката, с  оглед осигуряване на условия за 

безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната 

инфраструктура.  

 

Обектът включва: 

- Подобект 1: Рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Петър Берон" в с. 
Върбяне 

 

Разглежданият подобект се явява улица V-ти клас от уличната мрежа на село 

Върбяне, община Каспичан, област Шумен. 
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Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, (буква а) от ЗУТ и Наредба 1/30.07.2003 г. (ДВ 

72/2003 г.) проектирания строеж е ЧЕТВЪРТА категория. 

 

При изпълнение на проекта са използвани следните нормативни документи: 

• Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии  

•  Наредба №4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии 

•  Наредба №2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка 

•  Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци 

• Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 

Проектът се изготви с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, 

съответстващ на класа улична мрежа и проектна скорост 40 км/h, съгласно 

изискванията на нормативните документи и приетата улична регулация. 

 

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Разглежданият обект се явява улица от V-ти клас улична мрежа с локално 

движение.  

Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна 

в ситуационно отношение. 

ул."Петър Берон"(от ок106–98–99–101 до ок93) 

 

Дължината на улицата е 251,00 м. 

 

Теренът на ул. „Петър Берон“ е равнинен до хълмист. 

В разглежданите участъци е извършен оглед на място и се забелязва следното 

състояние: 

 

 ул."Петър Берон" в с. Върбяне 

Разглежданата улица е от кръстовище с общински път SHU1082 /III - 2007/ 

Плиска - Върбяне - Граница общ.( Каспичан – Нови пазар ) - Правенци, а краят и е 

при триклонно кръстовище с ул. „Витоша“. 



   

  3/14 

Улицата е със съществуваща компрометирана и силно износена асфалтова 

настилка, ограничена от съществуващи бордюри (двустранно) до пт 17, като от пт 0 

до пт 2 се запазват, а от пт 2 до пт 17 са в лошо състояние и ще бъдат подменени с 

нови. От пт 17 до пт 26 улицата е без бодрюри и се предвижда да бъдат положени 

такива.  

Наблюдават се нарушения на асфалтовия пласт по цялата дължина на улицата, 

което изисква цялото му премахване чрез студено фрезоване и замяната му с 

неплътен асфалтобетон.  

Пътното платно до пт 17 е със съществуваща широчина 6.50 м., а в участъка от 

пт 17 до пт 26 е около 3.50 м.   

 

ІІІ. ПОЛСКО – ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ 

Заснемането на улицата е извършено в реална височинна система. 

При полагането, стабилизирането, измерването и изравняването на 

полигоновата мрежа са спазени изискванията на действащите в момента 

нормативни документи.  

Бяха извършени следните заснемания на съществуващото трасе. 

- Замерване по оста на улицата през 10 м, като се разполовява настилката в 

права.  

- Измерване ширината на настилката в ляво и дясно. Измерената ширина е 

до видимата част на пътната настилка или до граница регулация. 

 - Заснемане на всички ситуационни подробности в обхвата на улицата 

(пътно платно, местоположение и състояние на застроителната линия, 

принадлежности на пътя, пътни кръстовища, зауствания,  площадки и др.).  

      - Създаване на височинна основа, която в тези участъци съвпада както с 

опорния полигон, така и отделно стабилизирана с крампони и тръбички от РГО. 

      - Заснемане нивото на съществуващата ос и двата края на настилката. 

 

ІV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

1. Ситуационно и нивелетно решение. 

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, 

съответстващи на събирателни улици V-ти клас, съгласно изискванията на 

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 
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комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие 

за максимално придържане към съществуващия пътен участък.      

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото 

задание са да се даде решение за: 

 рехабилитация на улична настилка; 

 добро отводняване; 

 безопасност на движението; 

 комфорт на  пътуващите. 

 

 ул. "Петър Берон" в с. Върбяне 

 

На база направените измервания, трасето на улицaтa е геометрирано в 

ситуация и се запазва съществуващото му положение. Запазва се съществуващият 

габарит 6.50 м. от пт 0 до пт 17, а от пт 17 до пт 26 тъй като участъкът е с  

недостатъчен габарит се предвиждат уширения  (пт 17+5м – пт 20 ляво; пт 24 – пт 

26 ляво; пт 18 – пт 24+6м. дясно) до достигане габарит на пътната настилка 5.00 м. 

В участъците с нови бордюри са геометрирани радиусите на закръгляне към 

страничните улици.  

Проектният габарит на настилката е ограничен от съществуващи бордюри до пт 

17 и съгласно Техническото задание те ще бъдат демонтирани и заменени с нови 

бордюри 15/25/50 см., с изключение от пт 0 до пт 2, където се запазват. Предвижда 

се полагане на нови бордюри 15/25/50 см. поради липса на такива от пт 17 до пт 26. 

Ситуационно уличните участъци са геометрирани с 2 прави и 1 чупка, при 

условие за максимално придържане към съществуващото положение.  

За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER. 
 

По улицата се извършват предварителни ремонти по настилката, като 

почистване на прораснала растителност, демонтаж на съществуващи бордюри от 

пт 2 до пт 17, студено фрезоване на компрометиран асфалтов пласт и замяната му 

с неплътен асфалтобетон, технологично фрезоване на компрометирана асфалтова 

настилка, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см и полагане на 

един пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. 

Предвижда се изкоп за основа за странични улици, за уширения (пт 17+5м – пт 

20 ляво; пт 24 – пт 26 ляво; пт 18 – пт 24+6м. дясно) и полагане на основа от 
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трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63 мм с дебелина 52 см /по 

изчисления/, полагане на нови бордюри 15/25/50 см. от пт 2 до пт 26, технологично 

фрезоване на асфалтова настилка за достигане на проектно ниво, полагане на 

неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см и плътен асфалтобетон с дебелина 4 

см.  

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена 

сметка на обекта. 

 

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото 

в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява 

правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и 

възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с 

прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Наредба № РД-02-20-2 от 20 

декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии”. Нивелетата е съобразена с изискванията 

на Техническото задание за проектиране, като е осигурена двупластова настилка 

от неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см. и плътен асфалтобетон  с 

дебелина 4 см. 

Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба 

№ РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.  

Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на 

пътната настилка и добро отводняване.  

Проектната скорост  е  40 км/ч. 

Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид.  

Количествата на видовете работи са дадени във подробна и в количествена 

сметка на обекта. 

 

За осигуряване на нивелетата в проектираните участъци е необходима 

следната технологична последователност на работа: 

 

 ул. "Петър Берон" с. Върбяне 

 Почистване на прораснала растителност; 
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 Демонтаж на съществ. бетонови бордюри (двустранно) от пт 2 до пт 

26; 

 Студено фрезоване на компрометиран асфалтов пласт и замяната му 

с неплътен асфалтобетон;  

 Изкоп за основа за странични улици и уширения (пт 17+5м – пт 20 

ляво; пт 24 – пт 26 ляво; пт 18 – пт 24+6м. дясно) и полагане на трошен 

камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63 мм с дебелина 52 см; 

 Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на 

проектно ниво; 

 Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см. (двустранно), с 

изключение от пт 0 до пт 2; 

 Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал; 

 Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см.; 

 Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А“ с 

дебелина 4 см.; 

 

2. Напречен профил. 

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията 

на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.  

Приетият напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на 

места едностранен, с наклон, в зависимост от съществуващия терен и 

необходимото повърхностно отводняване.  

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на  

регулационния план на населеното място. 

Съществуващите бордюри от пт 0 до пт 2 се запазваат,  а от пт 2 до пт 17 се 

подменят с нови, съгласно Заданието за проектиране. В участъка без от пт 17 до пт 

26 също се полагат нови бетонови бордюри с размери 15/25/50 см., с габарит на 

настилката до 17 - 6.50 м. и след 17 – 5.00 м. Височината им е 15 см над 

настилката, с оглед на доброто отводняване. Предвижда се попълване зад новите 

бордюри със земни маси или фрезован материал. При входове на имоти и гаражи 

се предвижда понижена регула на бордюрите, съгласно приложения детайл.  
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3. Настилка. 

  3.1. Улична настилка 

Предвиденият ремонт на уличните участъци включва полагането на 

следните пластове: 

- неплътен  асфалтобетон с дебелина мин. 4 см. 

- износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А”  с дебелина 4 см; 

 

3.2. Изчисления за нова конструкция при уширения - предвидена е за 

леко движение и се изпълнява от: 

- плътен  асфалтобетон с дебелина                      4 см     

- неплътен  асфалтобетон с дебелина                  4 см     

- основа от несортиран трошен камък (0-63 мм) 52 см   

             Общо:                60см 

Оразмеряване на новата конструкция: при необходим еластичен модул на 

повърхността на настилката Ен=155 MPa, за категория на движението “леко”, осово 

натоварване 10 т/ос и меродавен еластичен модул на земната основа Е0=30 MPa. 

Налягане под гумите е p = 0.6 MPa и диаметър на приведения отпечатък в 

контактната зона – D = 32.6 см. 

Избраната конструкция при  Ен=155 MPa e: 

- плътен асфалтобетон    - 4 см  Е1 = 1200 MPa 

- биндер      - 4 см  E2 = 1000 MPa 

- трошен камък с непрек. зърнометрия - х см   E3 = 350 MPa 

 

1. Асфалтобетон плътен             h1 = 4 см;  Ее1 = Ен  = 155 MPa 

Ее1 = Е1 = 155 : 1200 = 0.129;       h1 : D = 4 : 32.6 = 0.123 

От номограмата отчитаме 

Ее2 : Е1 = 0.113, откъдето Ее2 = 0.113 х 1200 = 136 MPa 

2. Асфалтобетон неплътен h2 = 4 см 

Ее2 : Е2 = 136 : 1000 = 0.136;   h2 : D = 4 : 32.6 = 0.123 

От номограмата отчитаме 

Ее3 : Е2 = 0.119, откъдето Ее3 = 0.119 х 1000 = 119 MPa 

3. Трошен камък с непрек. зърнометрия – h3 

Ее3 : Е3 = 119 : 350 = 0.340;   Ео : Е4 = 30 : 350 = 0.086 
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От номограмата отчитаме 

h4 : D = 1.090, откъдето   h4 = 1.090 х 32.6 = 35.5 см  

               Прието h4 = 36 см 

Направени са проверки на: 

 мразоустойчивост 

 напреженията на срязване в земната основа 

 напреженията на опън в долния асфалтов пласт 

Проверка на замръзване 

R0 – топлинно съпротивление 

R0 = kcalkgm
i

hii

/251.0
05.2

36.0

95.0

04.0

20.1

04.0 2

1






















 

надморска височина до 1000 м 

z = z1 x m – замръзваща дълбочина на настилката; 

z1 = 73 см; 

m = з.п. : оп.  

з.п. = 2.0 kcal / mhq – коеф. на топлопроводност под настилката 

оп. = 2.5 kcal / mhq – коеф. на топлопроводност на почвата за I-ва клим. зона 

m = з.п. : оп. = 2.0 : 2.5 = 0.80 

z = 75 x 0.80 = 0.60 м 

Hнаст. мин. = 0.44 м < z = 0.60 м 
 

Дебелината на настилката не е достатъчна.  

Необходим е противозамръзващ пласт с дебелина 16 см. 

- плътен асфалтобетон    - 4 см  Е1 = 1200 MPa 

- биндер      - 4 см  E2 = 1000 MPa 

- трошен камък с непрек. зърнометрия - 52 см  E4 = 350 MPa 

Общо:   60 см 
 

Проверка на напреженията на срязване в земната основа 

m + b  <  доп = K x C   

m - активно напрежение на срязване в земната основа, причинено от 
оразмерителен товар 

b - активно напрежение на срязване в земната основа, вследствие 
собственото тегло на настилката; 

K – комплексен коефициент 
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C – сцепление на почвата в земната основа в разчетния период 

 Еср = / Еi x hi / : H 

 Ei, hi – модулът на еластичност и дебелината на всеки конструктивен пласт 

 H – обща дебелина на настилката 

 Е0 = 30 MPa 

H : D = 60 : 32.6 = 1.84 

Ecp = /4x1200 + 4x1000 + 52x350/ : 60 = 27000 : 60 = 450 MPa 

Ecp : E0 = 450 : 30 = 15 

Показатели на основата по емпирични данни: 

 С = 0.017 MPa;  = 21;  

p = 0.6 MPa 

Отчитаме m : р = 0.011  m  = 0.011 x 0.6 = 0.0066 

От номограмата отчетено b = - 0.008 

K = 0.80 за свързани почви и леко движение 

m + b  = 0.0066 – 0.008 = -0.0014 < доп 

доп = K x C = 0.80 x 0.017 = 0.0136 

-0.0014 < 0.0136 

 

Проверка на напреженията на срязване в основата от трошен камък 

Ее3 = 160 MPa: 

H : D = 8 : 32.6 = 0.245 

Ecp = /4x1200 + 4x1000/ : 8 = 9800 : 8 = 1225 MPa 

Ecp : Eе4 = 1225 : 119 = 10.3 

Показатели на трошен камък по емпирични данни: 

С = 0.040 MPa;  = 43; 

p = 0.6 MPa 

Отчитаме m : р = 0.036  m  = 0.036 x 0.6 = 0.022 

От номограмата отчетено b = - 0.053 

K = 0.45 за несвързани почви и леко движение 

m + b  = 0.022 - 0.053 = - 0.031 < доп 

доп = K x C = 0.45 x 0.040 = 0.018 

-0.031 < 0.018 
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Проверка на напреженията на опън в неплътния асфалтобетон 

h2 = 4 см;  H = 8 см; р = 0.60 

H : D = 8 : 32.6 = 0.245 

Ecp = /4x1200 + 4x1000/ : 8 = 1100 MPa 

Ee2 = 136 MPa; 

Ecp : Eе2 = 1100 : 136 = 8.08 

доп = 1.20 MPa; 

отчитаме от номограмата    r = 1.63 MPa 

1.15 x p x r < доп 

1.15 x 0.6 x 1.63 = 1.12 

1.12 < доп = 1.20 MPa 

 

От направеното оразмеряване на настилката и проверки на срязване и опън 

е видно, че избрания тип настилка удовлетворява изискванията за транспортното 

натоварване. 

Окончателно приетата конструкция e: 

- плътен асфалтобетон    - 4 см  Е1 = 1200 MPa 

- биндер      - 4 см  E2 = 1000 MPa 

- трошен камък с непрек. зърнометрия - 52 см  E4 = 350 MPa 

Общо:   60 см 
 

Общата дебелина от 60 см удовлетворява необходимия еластичен модул на 

повърхността на настилката Ен=155 МРа за категория на движението “леко” и 

условието за минимална дебелина на пътната настилка срещу опасно замръзване 

на земната основа. 

 

4. Отводняване. 

По улицата няма изградена дъждоприемна канализация. Отводняването е 

решено повърхностно чрез подходящи наклони, като водите надлъжно се отвеждат 

покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място. 

Направен е план за отводняване. 
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5. Кръстовища. 

Предвижда се заустване на страничните улици, както следва: 

 улици без настилка - с трошенокаменна настилка с дебелина 20 см и 

плътен асфалтобетон с дебелина с 5 см.  

 при асфалтови и трошенокаменни улици – изпълнява се с дължина мин. 5 

м. и се полага 5 см. плътен асфалтобетон  

 

V. ЗАСЕГНАТИ КОМУНИКАЦИИ НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА. 

Тъй като за целите на извършеното проектиране не са направени 

съгласувания за съществуващите комуникации, непосредствено преди започване 

на строителството на място ще се уточняват с възложителя и вземат съответни 

решения за всеки конкретно възникнал проблем. 

Ел.стълбове и кабели не се предвижда да се изместват. 

 

VІ. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО 

1. Кратко описание на технологичната последователност  

 

 ул. "Петър Берон" с. Върбяне 

 Почистване на прораснала растителност; 

 Демонтаж на съществ. бетонови бордюри (двустранно) от пт 2 до пт 

26; 

 Студено фрезоване на компрометиран асфалтов пласт и замяната му 

с неплътен асфалтобетон;  

 Изкоп за основа за странични улици и уширения (пт 17+5м – пт 20 

ляво; пт 24 – пт 26 ляво; пт 18 – пт 24+6м. дясно) и полагане на трошен 

камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63 мм с дебелина 52 см; 

 Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на 

проектно ниво; 

 Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см. (двустранно), с 

изключение от пт 0 до пт 2; 

 Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал; 

 Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин. 4 см.; 
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 Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А“ с 

дебелина 4 см.; 

 Направа на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. 

 

2. Организация на движението при експлоатация на пътя 

При изготвянето на проекта за организация на движението са съблюдавани 

всички действащи в момента нормативни документи – Наредба №2 за 

сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба №18 за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци, Законът за движение по пътищата и Правилника за 

приложението му. 

Проектът за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация е 

разработен при следните изходни параметри: 

 Клас на улицата – пети 

 Проектна скорост – 40 км/ч 

 Габарит: 

- пътно платно – 6.50 до пт 17 

- пътно платно – 5.00 м. след пт 17 

- бордюри двустранно  

 

Проектът е разработен в мащаб 1:500. 

Предвиждат се изцяло нови пътни знаци. Ако има съществуващи в добро 

състояние към момента на изпълнение на СМР, могат да се запазят след като се 

направи съвместен оглед с Проектанта и Възложителя. 

Пътните знаци се предвижда да бъдат от първи типоразмер и са 

рефлектиращи. 

Хоризонталната маркировка и детайлите за нейното изпълнение са дадени в 

проекта. Хоризонталната маркировка да се изпълни с бяла хлоркаучукова боя с 

перли. 

Ако по време на строителство настъпят промени в нормативната база, то 

Инвеститорът своевременно следва да отрази настъпилите промени. 
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 Изисквания за осигуряване на дневна и нощна видимост на 

хоризон-талната маркировка по БДС 1436: 

Пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията и методите за 

изпитване на БДС EN 1436 „Материали за пътна маркировка. Експлоатационни 

характеристики на пътната маркировка". Дневната видимост на пътната 

маркировка, изразена чрез коефициента на яркост Qd (mcd· m-2 ·lx-1) при разсеяно 

осветление, в началото на експлоатацията трябва да съответства най-малко на 

клас Q3, а в края на гарантирания от изпълнителя на маркировката 

експлоатационен срок трябва да съответства най-малко на клас Q2. Нощната 

видимост на пътната маркировка, изразена чрез коефициента на яркост при 

обратно отражение при суха настилка RL(mcd· m-2 ·lx-1), в началото на 

експлоатацията трябва да съответства най-малко на клас R3 - за улици V и VI клас, 

а при влажна настилка – най-малко на клас RW2. В края на гарантирания от 

изпълнителя на маркировката експлоатационен срок коефициентът на яркост RL за 

суха маркировка трябва да съответства най-малко на клас R2 .  
 

 Изисквания за светлоотражателните характериски на 

пътните знаци по БДС EN12899-1: 

Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни 

знаци. Размери и шрифт". Класът на светлоотразяващото фолио е в съответствие 

с БДС ЕN 12899-1 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: 

Неподвижно закрепени пътни знаци". Пътните знаци, поставени отдясно на 

платното за движение, трябва да са изработени от фолио с вградени стъклени 

перли и със специфичен коефициент на обратно отражение клас RA1. 

 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И МЕРКИ ПО ТБТ. 

1. Временна организация на движението 

Основната цел е осигуряване на безопасността на движение по време на 

изпълнение на строително-ремонтните работи.  

Предвижда се ремонтните работи да бъдат извършвани с или без отбиване 

на движението /в зависимост от организацията на изпълнение на Строителя/, 

съгласно схемите в част ВОБД. 
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По време на строителството участъците, по които ще се работи следва да 

бъдат сигнализирани и обезопасени с временна сигнализация, съгласно "Наредба 

№3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците".   

 

2. Безопасност и охрана на труда 

При изпълнение на ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията 

на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2/22.03.2004 

год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.  

 

3. Мерки за опазване на възпроизводството на околната среда 

При извършване на ремонтните работи отпадъчния материал да се събира и 

депонира на подходящи места без да се замърсява околната среда. 

 

 

 

 

ПРОЕКТАНТ: ……………………       ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: …………….. ….. 

  / инж. Р. Маринова /                 / инж. М. Кичукова / 

 

       

      

УПРАВИТЕЛ:............................. 

          /инж. Вихрен Коянков/ 

 

 

                           

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:............................ 

 

 

                                   Съгласували проектанти по част: 

     Геодезия    инж. Диян Златев…………… 

     ВОБД, ПБЗ, ПУСО  инж. М. Кичукова……………                    



Част: Пътна

Ляво    Среда Дясно   Ляво    Среда Дясно   Ляво    Дясно   Ляво    Среда Дясно   Ляво    Среда Дясно   Ляво     Среда Дясно   Ляво    Дясно   един. общо един. общо Ляво    Среда Дясно   един. общо един. общо Ляво    Дясно   

0 0.00 225.319 225.550 225.640 225.317 225.550 225.642 550 500 0.2 0.0 -0.2 -7.8 -8.0 -8.2 7.8 8.0 8.2 5.50 5.00 0.0 0.0 0.0 4.20 -1.80 0

1 10.00 225.768 225.849 225.838 225.758 225.823 225.793 325 325 1.0 2.6 4.5 -7.0 -5.4 -3.5 7.0 5.4 3.5 3.25 3.25 85.00 85.00 5.67 5.67 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 85.00 85.00 2.50 0.35 1

2 20.00 226.045 226.126 226.045 226.022 226.076 226.010 325 325 2.3 5.0 3.5 -5.7 -3.0 -4.5 5.7 3.0 4.5 3.25 3.25 65.00 150.00 3.05 8.72 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 65.00 150.00 2.50 2.50 2

3 30.00 226.291 226.372 226.291 226.253 226.289 226.224 325 325 3.8 8.3 6.7 -4.2 0.3 -1.3 4.2 0.0 1.3 3.03 2.64 60.85 210.85 1.66 10.38 0.0 0.3 0.0 0.05 0.05 65.00 215.00 2.50 2.50 3

4 40.00 226.529 226.610 226.529 226.407 226.534 226.458 325 325 12.2 7.6 7.1 4.2 -0.4 -0.9 0.0 0.4 0.9 0.28 3.25 46.00 256.85 0.38 10.76 4.2 0.0 0.0 0.39 0.44 65.00 280.00 2.50 2.50 4

5 50.00 226.767 226.848 226.767 226.643 226.775 226.725 325 325 12.4 7.3 4.2 4.4 -0.7 -3.8 0.0 0.7 3.8 0.45 3.25 36.15 293.00 0.48 11.24 4.4 0.0 0.0 0.70 1.14 65.00 345.00 2.50 2.50 5

6 60.00 227.028 227.109 227.028 226.900 227.018 227.018 325 325 12.8 9.1 1.0 4.8 1.1 -7.0 0.0 0.0 7.0 0.00 2.81 32.55 325.55 0.88 12.12 4.8 1.1 0.0 0.93 2.07 65.00 410.00 2.50 2.50 6

7 70.00 227.353 227.434 227.353 227.215 227.339 227.327 325 325 13.8 9.5 2.6 5.8 1.5 -5.4 0.0 0.0 5.4 0.00 2.54 26.75 352.30 0.83 12.95 5.8 1.5 0.0 1.28 3.35 65.00 475.00 2.50 2.50 7

8 80.00 227.730 227.811 227.730 227.594 227.720 227.670 325 325 13.6 9.1 6.0 5.6 1.1 -2.0 0.0 0.0 2.0 0.00 2.10 23.20 375.50 0.43 13.38 5.6 1.1 0.0 1.35 4.70 65.00 540.00 2.50 2.50 8

9 90.00 228.110 228.191 228.110 227.948 228.116 228.076 325 325 16.2 7.5 3.4 8.2 -0.5 -4.6 0.0 0.5 4.6 0.19 3.25 27.70 403.20 0.48 13.86 8.2 0.0 0.0 1.30 6.00 65.00 605.00 2.50 2.50 9

10 100.00 228.487 228.569 228.487 228.359 228.502 228.498 325 325 12.8 6.7 -1.1 4.8 -1.3 -9.1 0.0 1.3 9.1 0.69 3.25 36.90 440.10 1.28 15.14 4.8 0.0 0.0 1.06 7.06 65.00 670.00 2.50 2.50 10

11 110.00 228.856 228.937 228.856 228.739 228.848 228.839 325 325 11.7 8.9 1.7 3.7 0.9 -6.3 0.0 0.0 6.3 0.00 2.84 33.90 474.00 1.28 16.42 3.7 0.9 0.0 0.84 7.90 65.00 735.00 2.50 2.50 11

12 120.00 229.215 229.296 229.215 229.079 229.207 229.151 325 325 13.6 8.9 6.4 5.6 0.9 -1.6 0.0 0.0 1.6 0.00 2.08 24.60 498.60 0.49 16.91 5.6 0.9 0.0 1.05 8.95 65.00 800.00 2.50 2.50 12

13 130.00 229.568 229.649 229.568 229.430 229.579 229.493 325 325 13.8 7.0 7.5 5.8 -1.0 -0.5 0.0 1.0 0.5 0.48 3.25 29.05 527.65 0.21 17.12 5.8 0.0 0.0 1.07 10.02 65.00 865.00 2.50 2.50 13

14 140.00 229.920 230.002 229.920 229.765 229.922 229.882 325 325 15.5 8.0 3.8 7.5 0.0 -4.2 0.0 0.0 4.2 0.00 3.25 34.90 562.55 0.47 17.59 7.5 0.0 0.0 1.08 11.10 65.00 930.00 2.50 2.50 14

15 150.00 230.273 230.354 230.273 230.118 230.275 230.249 325 325 15.5 7.9 2.4 7.5 -0.1 -5.6 0.0 0.1 5.6 0.04 3.25 32.70 595.25 0.80 18.39 7.5 0.0 0.0 1.22 12.32 65.00 995.00 2.50 2.50 15

16 160.00 230.618 230.699 230.618 230.462 230.605 230.586 325 325 15.6 9.4 3.2 7.6 1.4 -4.8 0.0 0.0 4.8 0.00 2.52 29.05 624.30 0.76 19.15 7.6 1.4 0.0 1.45 13.77 65.00 1060.00 2.50 2.50 16

17 170.00 230.907 230.988 230.955 230.801 230.913 230.924 325 325 10.6 7.5 3.1 2.6 -0.5 -4.9 0.0 0.5 4.9 0.52 3.25 31.45 655.75 0.74 19.89 2.6 0.0 0.0 1.06 14.83 65.00 1125.00 2.50 1.00 17

В1 170.10 230.909 230.990 230.958 230.807 230.916 230.926 325 325 10.2 7.4 3.2 2.2 -0.6 -4.8 0.0 0.6 4.8 0.70 3.25 0.39 656.14 0.01 19.90 2.2 0.0 0.0 0.00 14.83 0.65 1125.65 2.50 1.00 В1

18 180.00 231.141 231.213 231.150 231.128 231.109 231.101 285 250 1.3 10.4 4.9 -6.7 2.4 -3.1 6.7 0.0 3.1 2.10 1.41 36.93 693.07 0.74 20.64 0.0 2.4 0.0 0.52 15.35 58.66 1184.31 2.50 2.50 18

19 190.00 231.310 231.373 231.310 231.259 231.264 231.304 250 250 5.1 10.9 0.6 -2.9 2.9 -7.4 2.9 0.0 7.4 1.25 1.80 32.80 725.87 0.82 21.46 0.0 2.9 0.0 0.69 16.04 51.75 1236.06 2.50 2.50 19

20 200.00 231.443 231.506 231.443 231.402 231.424 231.531 250 250 4.1 8.2 -8.8 -3.9 0.2 -16.8 3.9 0.0 16.8 2.38 2.47 39.50 765.37 1.60 23.06 0.0 0.2 0.0 0.39 16.43 50.00 1286.06 2.50 2.50 20

21 210.00 231.577 231.639 231.577 231.526 231.559 231.695 250 250 5.1 8.0 -11.8 -2.9 0.0 -19.8 2.9 0.0 19.8 2.50 2.50 49.25 814.62 2.69 25.75 0.0 0.0 0.0 0.03 16.46 50.00 1336.06 2.50 2.50 21

22 220.00 231.710 231.772 231.710 231.675 231.693 231.824 250 250 3.5 7.9 -11.4 -4.5 -0.1 -19.4 4.5 0.1 19.4 2.50 2.50 50.00 864.62 2.93 28.68 0.0 0.0 0.0 0.00 16.46 50.00 1386.06 2.50 2.50 22

23 230.00 231.843 231.906 231.878 231.849 231.860 231.969 250 250 -0.6 4.6 -9.1 -8.6 -3.4 -17.1 8.6 3.4 17.1 2.50 2.50 50.00 914.62 3.54 32.22 0.0 0.0 0.0 0.00 16.46 50.00 1436.06 2.50 1.10 23

24 240.00 231.976 232.039 232.046 231.988 232.011 232.009 250 250 -1.2 2.8 3.7 -9.2 -5.2 -4.3 9.2 5.2 4.3 2.50 2.50 50.00 964.62 3.53 35.75 0.0 0.0 0.0 0.00 16.46 50.00 1486.06 2.50 -0.30 24

25 250.00 232.032 232.172 232.274 231.863 232.157 232.247 350 600 16.9 1.5 2.7 8.9 -6.5 -5.3 0.0 6.5 5.3 1.48 6.00 62.40 1027.02 3.30 39.05 8.9 0.0 0.0 0.67 17.13 72.50 1558.56 4.00 -1.70 25

26 251.00 232.025 232.185 232.311 231.773 232.145 232.304 400 740 25.2 4.0 0.7 17.2 -4.0 -7.3 0.0 4.0 7.3 0.75 7.40 7.82 1034.84 0.42 39.47 17.2 0.0 0.0 0.24 17.37 10.45 1569.01 4.00 -1.70 26

Дължина на участъка: м.

1569.01 м2

Квадратура на технол.фрезоване: 1034.84 м2 От пт 0 до пт 26 - асфалтова настилка

17.37 м3 т - уширение

62.76 м3 т

Обем на износващия пласт с деб. 4 см: 62.76 м3 т

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан

Подобект 5: Рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Петър Берон" в с. Върбяне

Име 

на 

точка

 Име 

на 

точка

Наклони %
Пл.асф.бетон-F 

(м2)

ТЕХНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА

Нивелетни коти    
Дебелина на фрезоване                    

(см)

Обем на 

изравн.пл (м3)

Ширина на 

техн.подр.                    

(м)

Обем на 

фр.пл.(м3)
 Теренни коти Ширини (см)

Нивелетни разлики                                                                    

(см)
Нивелетни разлики-8 см  Кило-

метър 

ул. "Петър Берон"

Дебелина на изравн.пл 

(см)

Площ на 

фрезоване (м2)

150.62

251.00

    Обща площ:

Обем на изравнителния пласт неплътен асф.: 39.95

Обем на неплътния асфалтобетон с деб. 4 см: 144.35

Стр. 1 от 1



Част: Пътна

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИТЕ ОТ ПРОЕКТНАТА ОС 

Номер North(X) East(Y)

0 4705826.511 9573109.408

1 4705836.475 9573108.564

2 4705846.439 9573107.719

3 4705856.404 9573106.875

4 4705866.368 9573106.031

5 4705876.332 9573105.186

6 4705886.296 9573104.342

7 4705896.261 9573103.498

8 4705906.225 9573102.653

9 4705916.189 9573101.809

10 4705926.154 9573100.965

11 4705936.118 9573100.121

12 4705946.082 9573099.276

13 4705956.046 9573098.432

14 4705966.011 9573097.588

15 4705975.975 9573096.743

16 4705985.939 9573095.899

17 4705995.904 9573095.055

В1 4705996.000 9573095.047

18 4706005.882 9573094.390

19 4706015.860 9573093.728

20 4706025.838 9573093.065

21 4706035.816 9573092.403

22 4706045.794 9573091.740

23 4706055.772 9573091.078

24 4706065.750 9573090.415

25 4706075.728 9573089.753

26 4706076.726 9573089.687

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация на 

водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан                   

Подобект 5: Рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Петър Берон"                                   

в с. Върбяне
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МАЩАБ 1:500

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.1

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каспичан

Съгласували: 

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

СЪДЪРЖАНИЕ: Ситуация, план  за отводняване

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ, ПУСО:

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

Подобект 5: Рехабилитация на уличната мрежа на 

ул. "Петър Берон" в с. Върбяне

на община Каспичан

инж.Вихрен Коянков
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МАЩАБ 1:100/1000

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.2

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

СЪДЪРЖАНИЕ: Надлъжен профил

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ, ПУСО:

Подобект 5: Рехабилитация на уличната мрежа на 

ул. "Петър Берон" в с. Върбяне
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МАЩАБ 1:50

Управител:

Част: Пътна

Водещ Проектант: инж.Мими Кичукова 

ФАЗА :Т П черт.3-1

„ВИЕС инженеринг“ ООД

дата: 2018

Проектант: инж.Ралица Маринова 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласували: 

СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

ОБЕКТ:   Изработване на технически проект за рехабилитация 

на водоснабдителна и улична мрежа на територията

на община Каспичан

инж.Вихрен Коянков

Община Каспичан

hh

2.5%

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

2.5%

съществуващ бордюр

изравнителен неплътен асфалтобетон - мин. 4 см, Е = 1000 МРа

съществуваща асфалтова настилка

съществуващ бордюр

регулация

пром.

650

325 325

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ В ПРАВА M 1:50

регулация

пром.

/инж. Диян Златев/

 Част Геодезия:

/инж. Мими Кичукова/

 Част ВОБД, ПБЗ, ПУСО:

Подобект 5: Рехабилитация на уличната мрежа на 

ул. "Петър Берон" в с. Върбяне

същ. тротоар

същ. тротоар

ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 1:50

1
5

1
5

2.5%

плътен асфалтобетон - 4 см, Е = 1200 МРа

2.5%

подмяна бордюр 15/25/50

изравнителен неплътен асфалтобетон - мин. 4 см, Е = 1000 МРа
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