

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

УТВЪРЖДАВАМ:.....п.....

Милен Минчев

Зам. - Кмет на Община Каспичан

Зап. за заместване № РД-25-210/06.04.2020 година

Дата: 11.11.2020г.

ПРОТОКОЛ

за отваряне, разглеждане и оценка на оферти

Днес, 09.11.2020 г., в 10:00 ч., в Заседателната зала на Община Каспичан, се събра Комисия по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-25-664/09.11.2020г. на Възложителя в състав:

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт;

Членове:

- инж. Славей Славов – Директор на дирекция "Специализирана администрация" ;
- Лиляна Любомирова – Гл. специалист „ТСУ“;

за разглеждане на оферти, подадени за участие, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗОП по Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 година с предмет: **Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан** за възлагане на следните обекти:

Текущи ремонти:

- „Текущ ремонт по улици в град Каспичан“;
- „Текущ ремонт на Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/“;

Основни ремонти:

- „Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан – Етап 1.1. Ремонт на ул. „Симеон Велики“ в гр. Каспичан, в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Дунав“;
- „Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/“;
- „Основен ремонт на общински път SHU 1082/III -2007/ Плиска -Върбяне-граница община (Каспичан- Нови пазар) – Правенци“;
- „Тротоари в с. Могила“;

„Улица „Странджа“ град Каспичан, кв. Калутерица“;

В 10:00 часа служител от деловодството на общината предаде на председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, изготвен в съответствие с данните от регистъра, постъпилите оферти за участие.



Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок до 17:00 часа на 06.11.2020г. са постъпили следните оферти:

- Оферта от „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-326_001/06.11.2020г., 11:56 часа;

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър на офертите, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно редовността на офертата, а именно офертата е представена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, съдържаща офертата на от участника:

1. Участник - „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-326_001/06.11.2020г., 11:56 часа
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на оферта по образец на Възложителя, ценово предложение също по образец, както и надлежно попълнена декларация по образец за ненастъпила промяна на обстоятелствата в ЕЕДОП относно липсата на основания за отстраняване.

Участникът е представил оферта по образец. Предложил е срок за изпълнение на СМР на обектите не повече от 60 календарни дни.

Ценовото предложение на участника е в размер на **216464,22** лв. без ДДС или по обекти, както следва:

Текущи ремонти:

- "Текущ ремонт по улици в град Каспичан" – 22149,86 лева без ДДС;
- Текущ ремонт на Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/ - 56572,30 лева без ДДС;

Основни ремонти:

- Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан – Етап 1.1. Ремонт на ул. „Симеон Велики“ в гр. Каспичан, в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Дунав“ – 63808,47 лева без ДДС;
- Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/ - 19618,29 лева без ДДС.
- "Основен ремонт на общински път SHU 1082/III -2007/ Плиска -Върбяне-граница община (Каспичан- Нови пазар) - Правенци" – 20030,64 лева без ДДС;
- "Улица "Странджа" град Каспичан, кв. Калугерица" – 23182,16 лева без ДДС;
- "Тротоари в с. Могила" – 11102,50 лева без ДДС;

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията класиране, единодушно предлага на Възложителя да се сключи договор в резултат на проведения вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан** за възлагане на следните обекти:

**Текущи ремонти:**

- "Текущ ремонт по улици в град Каспичан";
- Текущ ремонт на Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/;

Основни ремонти:

- Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан – Етап 1.1. Ремонт на ул. „Симеон Велики“ в гр. Каспичан, в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Дунав“;
 - Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/;
 - "Основен ремонт на общински път SHU 1082/III -2007/ Плиска -Върбяне-граница община (Каспичан- Нови пазар) - Правенци" .;
 - "Тротоари в с. Могила";
 - "Улица "Странджа" град Каспичан, кв. Калугерица";
- с участника „Инфра Експерт“ АД, с оферта с вх. № 70-00-326_001/06.11.2020г., 11:56 часа.

Комисията приключи работа в 15:00 на 09.11.2020 г. и състави настоящия протокол, като не са изразени забележки и особени мнения от членовете на комисията.

Председател:П.....
/Радостина Механджийска/

Членове:

1.П.....
/инж. Славей Славов/
2.П.....
/Лиляна Любомирова/

Подписите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП.