

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

УТВЪРЖДАВАМ:.....п.....

Милена Недева

Кмет на Община Каспичан

Дата: 02.06.2021г.

ПРОТОКОЛ

за отваряне, разглеждане и оценка на оферти

Днес, 01.06.2020 г., в 15:00 ч., в Заседателната зала на Община Каспичан, започна своето заседание, Комисия по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-25-266/01.06.2021г. на Възложителя в състав:

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт;

Членове:

1. Валери Камбуров – Началник отдел „МДТ“;
2. инж. Жения Радева – Началник отдел „ТСУ“

за разглеждане на оферти, подадени за участие, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗОП по Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 година с предмет: „**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан**“ за възлагане на следните обекти:

Текущи ремонти:

- „Текущ ремонт на ул. "Бистрица" кв. Калугерица";
- „Текущ ремонт на общински път SHU1082 „III-2007/ Плиска – Върбяне – граница община (Каспичан – Нови пазар) – Правенци““;
- "Осигуряване на механизация за направа на изкопи по ул. „Калъсна“ в село Кюлевча";
- "Текущ ремонт на общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/";
- "Текущ ремонт на тротоари в град Каспичан в района на църквата";
- "Текущ ремонт на тротоари в с. Могила".

Основни ремонти:

- Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан, подобект: Обособяване на паркинг при ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан в района на Спортна зала,

В 14:55 часа гл. специалист „ДТО“ предаде на председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, изготвен в съответствие с данните от регистъра, постъпилите оферти за участие.



Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок до 17:00 часа на 31.05.2021г. са постъпили следните оферти:

- Оферта от „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00- 138_001/28.05.2021г.;

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър на офертите, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно редовността на офертата, а именно офертата е представена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, съдържаща офертата на участника:

1. Участник - „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-138_001/28.05.2021г.

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на оферта по образец на Възложителя, ценово предложение също по образец, както и надлежно попълнена декларация по образец за ненастъпила промяна на обстоятелствата в ЕЕДОП относно липсата на основания за отстраняване.

Участникът е представил оферта по образец. Предложил е срок за изпълнение на СМР на обектите не повече от 60 календарни дни считано от датата на възлагане.

Ценовото предложение на участника е в размер на **149252,13** лв. без ДДС или по обекти, както следва:

Текущи ремонти:

- „Текущ ремонт на ул. "Бистрица" кв. Калугерица" – 11093,33 лв. без ДДС.
- „Текущ ремонт на общински път SHU1082 „/III-2007/ Плиска – Върбяне – граница община (Каспичан – Нови пазар) – Правенци“ – 4230,44 лв. без ДДС.
- "Осигуряване на механизация за направа на изкопи по ул. „Калъосна“ в село Кюлевча" – 14068 лв. без ДДС.
- "Текущ ремонт на общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/" – 29165,87 лв. без ДДС.
- "Текущ ремонт на тротоари в град Каспичан в района на църквата" – 5499,50 лв. без ДДС.
- "Текущ ремонт на тротоари в с. Могила" – 12438 лв. без ДДС.

Основни ремонти:

- Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан, подобект: Обособяване на паркинг при ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан в района на Спортна зала – 72756,99 лв. без ДДС.

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията класиране, единодушно предлага на Възложителя да се сключи договор в резултат на проведения вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни**



съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан за възлагане на следните обекти:

Текущи ремонти:

- „Текущ ремонт на ул. "Бистрица" кв. Калугерица";
- „Текущ ремонт на общински път SHU1082 „/III-2007/ Плиска – Върбяне – граница община (Каспичан – Нови пазар) – Правенци““;
- "Осигуряване на механизация за направа на изкопи по ул. „Кальосна“ в село Кюлевча";
- "Текущ ремонт на общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/";
- "Текущ ремонт на тротоари в град Каспичан в района на църквата";
- "Текущ ремонт на тротоари в с. Могила".

Основни ремонти:

Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан, подобект: Обособяване на паркинг при ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан в района на Спортна зала

с участника „Инфра Експерт“ АД, с оферта с вх. № 70-00-138_001/28.05.2021г..

Комисията приключи работа в 16:00 на 01.06.2021 г. и състави настоящия протокол, като не са изразени забележки и особени мнения от членовете на комисията.

Председател:П.....
/Радостина Механджийска/

Членове:

1.П.....
/Валери Камбуров/
2.П.....
/инж. Женя Радева/

Подписите са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 съобразно чл. 37 от ЗОП.